2025年PTA团队消缺检修压缩机检修项目
发 包 说 明

1、 工程名称：PTA团队消缺检修压缩机检修项目
2、 工程地点：福建省漳州市古雷开发区腾龙路86号PTA厂区
3、 甲方：福建福海创石油化工有限公司
4、 乙方：承包商
5、 施工期限：本项目为PTA团队消缺检修压缩机检修项目，预计作业时间为6月开始检修，施工时间约30天，具体检修时间以现场停工时间为准，需配合其它项目施工进度的，乙方须无条件依甲方要求执行，此次检修须根据检修总体进度24小时连续作业。

6、 报价内容： 

1. 详见附件检修项目清单。
2. 结算时以实际工程量核算，不得以任何理由要求追加，本项目不得转包或分包。
7、 本案施工范围：
详见附件检修项目清单。

8、 本案要求：
1. 本案主要为空压机检修，要求承包商具备大型PTA工厂空压机检修业绩，并且有固定的施工人员，施工人员须有相应检修经验，承揽项目后不得随意更换人员；承包商近3年行业内检修中未出现安全、质量事故； 
2. 设备检修备件由福海创提供，承包商领用备件后需妥善保管，不得丢失或损坏。
3. 所用施工材料之辅材如焊条（需经福海创确认）、角向磨光机用的打磨片、切割片、乙炔、氧气等和其他消耗物品及必备工具由承包商自备。
4. 施工所用工器具除专用工具外由承包商自备。如扳手、千斤顶、拉马、焊机、角向磨光机、气割工具（包括气瓶 气体 氧气表 乙炔表）吊装用具如倒链、钢丝绳、卸扣等由承包商自备。
5. 此次检修使用板车、吊车均由福海创提供。
6. 承包商在填报价格时如有疑问可在交标日之前将问题以书面形式交于我部。

7. 承包商应在交标日之前到现场了解现场情况，如至交标日承包商未到现场了解情况，我司将视为承包商对现场已充分了解。中标后承包商不得以现场不清为由向甲方要求追加任何费用。

8. 投标承包商需根据每一检修项目逐一编写详细检修方案、施工进度、人员配置（特种资质人员需提供特种资质证书）等技术标书，待技术标书经评判合格后方具备报价资格。

9. 工安管理：检修期间承包商需配置专业安全监管人员，检修作业必须服从福海创管理相关规定。
10. 施工完成后，施工区域范围2米内垃圾清理，设备表面污垢清理。
9、 乙方负责人：得标承包商应派有经验人员为项目经理，负责总体进度、工安及施工质量 。

10、 施工质量要求：承揽方需严格按照甲方技术要求及相关标准规范施工，每一项目施工节点需测量详细数据并经甲方监工人员确认签字后才能进行下一步检修工作，检修结束后需提供详细检修报告，检修报告应包含：设备损坏状况、节点测量数据、更换备件情况、维修方案及遗留问题、检修记录等内容。

11、 其它：

1. 投标承包商应于投标前应自行赴施工地点详实勘查，配合工程上之需要或本公司认为有需要夜间施工或加派人力赶工，得标承包商应配合并不得要求加价。
2. 得标后承包商不得以漏项要求办理追加，报价应按附件单项报价，如有不实施项目，则按该项目单价进行扣减。
3. 检修作业前须办理检修作业票，并经甲方之使用单位确认后，方可施工。
4. 本工程所需临时配电箱、电源线、照明用具等均由承包商自行携带，甲方指定接入点，由承包商具备电气资质人员接入。
5. 工程施工过程中产生的民生及工程废弃物，承包商须清理集中到指定地点。

6. 承包商每日施工完成后，须清理周围环境，保证施工范围内环境清洁。

7. 入厂作业规定依甲方规定办理。
12、 评选方式：

本案压缩机检修项目采用综合评审方式进行开投标，商务评分占比60%，技术评分占比40%。具体详情见下综合评审表。 
	序号
	评议内容
	分值
	评审标准

	一
	技术评分（满分40分）

	1
	体系认证
	3分
	投标人体系认证：投标人同时具备有效的质量体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证得3分，每缺少1项扣1分，扣完为止。

	2
	方案
	6分
	总体方案（6分）：根据投标人提供的检修方案的完整度进行评分，方案需包含（检修整体规划、检修进度计划、人员配备完整程度、工器具、质量控制体系等），评标人在4-6分之间评分，基本完整的在1-3分之间评分，未提交不得分。

	3
	业绩
	25分
	5年以内具备大型PTA工厂空压机大修业绩，每项加5分，封顶25分(提交相应合同复印件及其他佐证资料，不提交不得分)。

	4
	检修优秀承包商
	6分
	5年内获得甲方大修优秀承包商奖项每项加2分，封顶6分（提交相应奖状等证明文件，不提交不得分)。

	二
	商务标（满分60分）

	1
	商务报价
	60
	投标价格得分=(F低/Fn)*60式中：

①F低为评标基准价=进入报价部分评分的各合格投标人中最低的报价评标价。

②Fn为进入报价部分评分的各合格投标人的报价评标价。投标报价得分小数点后保留两人，第三位"四舍五入",第四位及以后不计。
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