          福海创石化阀门维修合约发包说明
1、 工程名称：福海创石化阀门维修合约
2、 工程地点：福建省漳州市古雷开发区腾龙路3号
3、 甲方：福建福海创石油化工有限公司
4、 乙方：承包商
5、 发包形式：招标2家施工单位，工程以长约形式发包，长约期限1年。
6、 施工期限：
1、维修工期指从阀门运出福海创至阀门修复后返回。
2、维修工期分平时维修、紧急维修：（1）平时维修，维修工期为15天，委修的阀门数量不少于10台，报价以平时维修为准；（2）紧急维修，维修工期为3天，委修的阀门数量不定，具体时间与福海创确认，需配合其它项目施工进度的，乙方须无条件依甲方要求执行，必要时须24小时加班赶工。报价内容： 详见附件清单《球阀/止回阀/闸阀/蝶阀/角阀外委维修长约清单》
7、 本案施工范围：
福海创石化检修换下的有故障阀门或可在线修复的阀门。
8、 资质要求：

1、投标商或联合投标商必须具备阀门类特种设备制造许可证（压力管道元件）。

2、有高压阀门检修经验和检修实力，阀门设计压力15.0MPa以内，设计温度大于425℃,公称直径DN1800以内，能保质保量完成我司的阀门检修工作。
3 、设备要求：有满足产品加工需要的各类加工设备（车、铣、刨、镗、磨、钻床等）；有满足堆焊接人员艺要求的焊接设备，阀门维修设备并有现场阀门维修经验。

4、阀门压力试验装置：需有2套及以上用阀门试压设备，满足产品检测需求。每台压力试验机配2台压力试验用的压力表，量程满足试验标准需要，精度1.5级以上。  
5、量具、检测工具：有与产品要求（包括工序检验）相适应的检测几何尺寸、角度、光洁度、形状和位置公差的量检具。
6、根据阀门修复特点需配备设计、工艺、材料、理化、焊接、无损检测、热处理、产品检验、计量、标准化等环节的专业人员。
9、 本案要求：
1. 包商应指定一人作为施工现场代表，负责协调包商与福海创的各项工作。
2. 包商应在福海创告知维护任务2小时内到现场勘查以确定工作环境，工作内容，工程量及确定使用工具等内容，如时间紧急则按福海创要求时间到达现场。
3. 所有维修阀门的工器具、工装、试压装置、消耗品等均由包商提供。
4. 包商应在福海创进行安全培训及办理出入证手续，符合福海创安全要求，包商所用劳动保护安全用具等必备劳保用品由包商自备。
5. 包商在福海创施工应遵守福海创公司的作息时间，如作息时间之外施工应经得福海创同意，如需作息时间之外施工（如节假日等），包商不得以各种理由拒绝。
6. 承包商在填报价格时如有疑问可在交标日之前将问题以书面形式交于我部。

7. 承包商应在交标日之前到现场了解现场情况，如至交标日承包商未到现场了解情况，我司将视为承包商对现场已充分了解。中标后承包商不得以现场不清为由向甲方要求追加任何费用。
8. 验收标准：符合API598标准和双方签订的技术协议相关条款约定，无内漏、外漏现象，开关灵活，调节灵敏，各密封面修复达标；检修质量保固期为阀门装到现场使用12个月，12个月内出现检修质量问题，包商须无条件返工。 
9. 如福海创认为包商无能力承担更多的阀门维修工作，有权在合约期间对其他阀门维修工作另行单独发包或自行完成。
10. 工安管理：检修期间承包商需配置专业安全监管人员，检修作业必须服从福海创环安管理相关规定。 
10、 报价要求：1.包商报价时应将风险包干费计入综合单价。 2.合同价款中所包含的风险范围包含：（1）因工程项目清单有错、漏，导致工程报价不准确 ，（2）因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化；（3）按合同工期完工所采取的赶工措施。
11、 报价资格：1.具备相关施工业绩； 2.自备有施工机具者； 3.具备财物调度能力；4.技术标书评判合格者。
十二、施工质量要求：承揽方需严格按照甲方技术要求及相关标准规范施工，每一项目施工节点需测量详细数据并经甲方监工人员确认签字后才能进行下一步检修工作，检修结束后需提供详细检修报告，检修报告应包含：阀门损坏状况、测量数据、维修方案及遗留问题、更换的备件材质报告及制造相关资料等内容。

十三、损害赔偿：本案实施中如损及本公司或第三人之权益时，悉由承包人支付赔偿，若受害人向本公司要求赔偿，承包人在未解决前，本公司得保留支付其应得工款。
十四、保    险：
1. 自检修工具器材运抵工地日起，由承包商投保营造工程综合责任险（保费由承包商负责），承包商应投保其所有营造机具、人员之综合保险并提供保单正本及缴费收据复印件送交甲方备查。
2. 本工程契约签妥后，承包商应自行向产物保险公司投保上列保险，保险单应以本公司指定第三人为受益人，遇有意外事故可能导致赔偿请求时，贵司应即依照保险公司规定办理，保险单上约定之自负额及超出保险赔偿金额至取得和解书为止，均应由贵司自行负责，且不得要求本公司任何给付。保险期限为自开工日起至本工程完工日且办妥保固切结手续为止。 
