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第1章 询比公告
福建福海创石油化工有限公司
特种设备监督检验及合规性维修维护管理项目
询比公告
    福建福海创石油化工有限公司就“特种设备监督检验及合规性维修维护管理项目（项目编号：PB251210000003）”进行国内公开询比采购，欢迎国内符合条件的供应商积极参加。
一、项目概况
1、项目名称：特种设备监督检验及合规性维修维护管理项目
2、项目说明：本项目旨在建设一个高效、智能化的特种设备监督检验及合规性维修维护项目，具体内容详见附件《特种设备监督检验及合规性维修维护管理服务发包文件》。
3、项目计划：总工期：90个日历日。承包方须在合同签订后10个工作日内提交详细实施计划（含阶段、里程碑、任务分解、时间与人员安排），经发包方审核后执行。
4、本项目设置最高控制价98万元整（含税包干总价）	
5、项目实施团队要求：
5.1 团队组成：具备设备管理系统开发经验的专业团队，配置经验丰富的项目管理和实施人员（≥3人）。
5.2 人员资质：承包方应在项目启动前向发包方提供项目团队成员名单、联系方式、职责分工、资格证书与简历等信息，并确保项目团队成员在项目实施期间的稳定性。
5.3 人员能力：承包方项目经理，全面负责本项目的调研、开发、测试、上线、推广培训等协调、协作事宜。对于项目实施过程中，发现能力不能够满足项目建设要求的承包方项目经理和实施人员，发包方有权提出更换要求，承包方须在发包方提出要求2周内完成新人员的更换。
5.4 稳定性：为保证人员的稳定性，项目实施期间，承包方更换项目经理，必须书面征得发包方同意，替代人员资质、能力不低于原人员。对于未经发包方同意，承包方擅自更换项目经理，发包方按合同相关约定进行费用扣减。
5.5 项目经理要求：项目经理需具有5年以上的信息技术项目管理经验，至少已完成2项设备管理系统的建设，其实石化行业的设备管理系统建设不少于1项。
5.6 实施人员要求：承包方根据软件系统建设规模，配备适当的项目实施人员，人员数量需满足各模块建设需要，且不少于3人。实施人员需要熟悉软件系统建设各业务，能独立执行某个阶段的项目工作，并且参加过1个及以上设备管理系统的实施工作。
5.7 驻场要求：项目经理不少于80%的工作时间常驻福海创现场直至软件系统上线，实施人员驻厂服务至软件系统正式上线、试运行完成。
5.8 项目经理要求：项目经理需具有5年以上的信息技术项目管理经验，至少已完成2项设备管理系统的建设，其实石化行业的设备管理系统建设不少于1项。
二、参比人资格要求
1、参比人具有独立法人资格。具有独立订立合同的权利和履行合同的能力，参比人为企业的，须提供有效的营业执照复印件；参比人为事业单位的，须提供有效的事业单位法人证书复印件。
2、参比人具备能源化工行业智能化监测或管理系统相关的业绩，必须提供相关业绩证明文件（需提供合同及发票的复印件）。
3、参比人具有所需物资供应能力及质量控制措施，近三年无重大质量问题。
4、参比人具有良好的商业信誉、财务状况。无吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消参比资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等情形。
5、参比人没有处于因违约、诚信等原因被能化集团停用交易资格的状态。
6、参比人拥有参比产品软件系统的自主知识产权证书。
7、参比人与采购人无诉讼纠纷。
8、本项目不接受联合体参比。
三、获取采购文件
1、报名时间：公示之日起至2026年01月16日（含当日）止。
2、报名方式：参比人在报名时间内将报名文件发送至邮箱huangmq@fjpec.com.cn，注明参比项目名称、参比人名称、商务联系人及联系方式（邮件内容上填写即可）报名文件包含：
（1）法定代表人身份证复印件（正反面）（加盖单位公章的扫描件）；
（2）营业执照（加盖单位公章的扫描件）；
（3）资质文件及相关业绩(业绩要提供相应合同扫描件）。
3、获取参比文件：本项目参比文件请有意向参比人自行下载，不收取费用。（特别声明：参选单位需要在福建能化阳光采购平台进行注册，http://nhygcg.fjshgx.com/  [福建能化阳光采购平台）]
四、参比文件递交要求
1. 参比文件递交地点：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号，福海创办公楼三楼综合采购团队，黄梅钦0596-6311073。
2. 参比文件递交截止时间（以送达时间为准）：线下密封递交，报名截止日后3个工作日（即截至2026年01月22日)内送达采购人指定地点。
五、发布公告的媒介：http://nhygcg.fjshgx.com/(福建能化阳光采购平台)和http://www.fhcpec.com.cn/ （福建福海创石油化工有限公司）
六、本项目采用综合评分法，从商务和技术两部分进行综合评价。商务分与技术分的比例为60%：40%。
七、参比保证金
1、参比单位应缴纳参比保证金，保证金金额19600元整，参比单位应按照要求从参比单位基本账户转入比选单位的账户，比选单位账户信息如下：
    开户名称：福建福海创石油化工有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行
    帐  号：406574816628
    注明用途：特种设备监督检验及合规性维修维护管理服务项目
    参比保证金有效期：90日历天。
注：开户许可证上账号应与参比保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参比保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。参比保证金转入后，将相关凭证放在商务比选文件中。
2、对于未能按要求提交保证金的参比文件，比选单位可以视为不符合上面比选要求而予以拒绝；
3、比选结束退还比选保证金（无息），最迟不超过规定的比选有效期满后的60天。
   4、如有下列情况发生，将被没收参比保证金：
    （1）参比单位在参比有效期内撤回询比文件；
    （2）参比单位未能按接到中标通知书后规定的时间内签定合同。
八、联系方式 
商务联系人：黄梅钦 电话：0596-6311073 邮箱：huangmq@fjpec.com.cn
技术联系人：王丽丽 电话：18959618938  邮箱：llwang@fhcpec.com.cn
纪检监察室电话：0596-6311774  
联系地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号
邮    编：363216
                              
               福建福海创石油化工有限公司
                                    2026年01月05日 



附件、法定代表人授权书

本人         （姓名）系                  （参比单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名，职务）（身份证号码：                、手机号码：              、EMAIL：              ）作为参比人代表以我方的名义参加贵单位组织的特种设备监督检验及合规性维修维护管理服务项目（项目编号：PB251210000003）的询比活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。
代理人无权转让委托权。
本授权书于    年   月   日签字生效，本授权书至采购有效期结束前始终有效。
特此声明。

参比人（公章）：
法定代表人（授权人）签字或盖章：
参比人代表（被授权人）签字或盖章：
日期：

参比人代表（被授权人）身份证正面和反面复印件

第二章	询比须知
一、询比内容
   1.项目名称：特种设备监督检验及合规性维修维护管理服务项目 
    2.项目地点：福建福海创石油化工有限公司厂区
    3.承包方式：固定总价包干
    4.项目工作范围及技术要求：见附件发包说明
    5.项目联系人
技术联系人：王丽丽 18959618938  llwang@fhcpec.com.cn  
商务联系人：黄梅钦 0596-6311073  huangmq@fjpec.com.cn
二、定义和解释
    1.“采购人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。
    2.“参比人”系指向采购人报名并接受邀请，领取采购文件，且已经提交或准备提交本次询比文件的法人。
    3.“参比人代表”系指全权代表参比人参加本次询比活动并签署询比文件的人，如果参比人代表不是参比人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。
三、比选文件组成
    1.采购文件包括下列内容：询比公告、询比须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。
    2.采购文件除 1 中内容外，采购人在询比期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是采购文件不可分割的组成部分。
3.参比人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参比人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是参比人的风险，有可能导致其参比被拒绝，或被认定为无效参比或被确定为参比无效。
四、采购文件的澄清
参比人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件 3 日内向采购人提出。参比人若对采购文件有任何疑问，应在参比截止时间前 5 日，按询比须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为采购文件的组成部分，具有约束作用。
五、采购文件的修改、补充
    1.在参比截止日期前，采购人可主动地或依据参比人要求澄清的问题而修改采购文件，并以书面形式通知所有报名参加询比项目的每一参比人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参比人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。
    2.为使参比人在准备参比文件时有合理的时间考虑采购文件的修改，采购人可酌情推迟参比选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得采购文件的每一参比人。
3.采购文件的修改书将构成采购文件的一部分，对参比人具有约束作用。
六、参比人资格
1、参比人具有独立法人资格。具有独立订立合同的权利和履行合同的能力，参比人为企业的，须提供有效的营业执照复印件；参比人为事业单位的，须提供有效的事业单位法人证书复印件。
2、参比人具备能源化工行业智能化监测或管理系统相关的业绩，必须提供相关业绩证明文件（需提供合同及发票的复印件）。
3、参比人具有所需物资供应能力及质量控制措施，近三年无重大质量问题。
4、参比人具有良好的商业信誉、财务状况。无吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消参比资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等情形。
5、参比人没有处于因违约、诚信等原因被能化集团停用交易资格的状态。
6、参比人拥有参比产品软件系统的自主知识产权证书。
7、参比人与采购人无诉讼纠纷。
8、本项目不接受联合体参比。
七、参比保证金
1.参比单位应缴纳参比保证金，保证金金额19600元整，参比单位应按照要求从参比单位基本账户转入比选单位的账户，比选单位账户信息如下：
    开户名称：福建福海创石油化工有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行
    帐  号：406574816628
    注明用途：特种设备监督检验及合规性维修维护管理服务项目
    参比保证金有效期：90日历天。
注：开户许可证上账号应与参比保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参比保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。参比保证金转入后，将相关凭证放在商务比选文件中。
2.对于未能按要求提交保证金的参比文件，比选单位可以视为不符合上面比选要求而予以拒绝；
3.比选结束退还比选保证金（无息），最迟不超过规定的比选有效期满后的60天。
   4.如有下列情况发生，将被没收参比保证金：
    （1）参比单位在参比有效期内撤回询比文件；
    （2）参比单位未能按接到中标通知书后规定的时间内签定合同。
八、参比文件的递交
    1.参比文件递交的截止时间：报名截止日后3个工作日(即截至2026年01月22日）。
    2.递交参比文件的地点为：线下递交。漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号福海创办公楼三楼综合采购团队。收件人：黄梅钦0596-6311073 
    3.只允许参比人有一个参比方案，否则将被视为无效参比。
    4.逾期送达的或未送达指定地点或参比文件密封不符合规定要求的参比文件，采购人不予受理。参比人所提交的比选文件在评比结束后，无论中选与否都不退还。
    5.参比人收到采购文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。
    6.参比人对采购人提供的询比文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对采购文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

第三章	参比文件的编制
    一、参比文件的组成：
报价文件与技术文件需单独装订，单独密封，如用快递送达，需密封完后再装入快递袋中，未按规定密封，造成误拆参比文件不承担责任。
1.技术文件（需加盖公章及骑缝章），需提供纸质单2份，电子文档1份拷入U盘，U盘密封至报价文件中。
①法定代表人授权委托书；
②营业执照；
③参比保证金回执单；
④公司资质、企业概况、业绩的证明、其他需说明问题；
⑤交货期、付款方式等；
以上①至④项内容装订或密封并加盖公章。
参选人在编制技术文件时也应考虑评标细则技术部分评分项
2. 报价文件（需每页加盖公章）1份，需提供纸质文档1份，电子文档1份拷入U盘，U盘密封至报价文件中。
 ① 提供参选报价表(详见附件)
 ② 承诺函
二、参比书格式内容
参比人应按附件二格式内容要求进行参比书的编制。
三、参比报价
参比人须按要求进行报价，对参比报价负责。参比报价应加盖参比人印章，字迹清晰，否则视为无效。
四、特别说明
1.参比人应承担所有与准备和参加询比有关的费用。不论比选的结果如何，采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
2.参比收到采购文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。
3.参比人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对采购文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

第四章	评审规则
一、规则
1.采购人在评审时，将优先对技术参比文件进行评审，技术参比文件符合业主要求方可进行下一轮商务报价评审。
2.参比人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参比无效。
3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，采购单位发现参比人的参比报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参比材料存在欺诈行为时、或参比人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利； 并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。
二、资格审查
由采购人依法组建的评审委员会将按照第二章比选须知第六点“参比人资格”的要求对参比人进行资格审查，以确定是否为符合采购文件规定要求的合格参比人，同时，评审委员会将依据参比人提供的资格证明文件审查参比人的法人资格、营业范围、财务，以确定参比人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参比人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参比文件，其参比资格将被评审委员会予以否决。
三、评审办法
本项目采用综合评分法评审，规则：
本项目采用综合评分法，从商务和技术两部分进行综合评价。商务分与技术分的比例为60%：40%。资质审查合格者进入详细评审，技术部分得分前三名进入商务部分评分，综合得分最高的参比人作为中选人。资质审查不合格的参比人，不能进入详细评审。
1. 具体评分方法和标准详见下附表
	一、技术评分标准

	序号
	评议内容
	分值
	评审标准

	1
	技术方案先进性
	5
	优 (5分): 架构设计前瞻，充分采用云原生、微服务、AI大模型等主流先进技术，与工业互联网体系融合度极高，扩展性、安全性设计卓越。石化行业特性考量周全。
良 (4分): 架构合理，采用较多先进技术，满足当前需求且有较好扩展性，与现有平台集成方案清晰。
中 (3分): 方案基本满足要求，技术选用主流但亮点不突出，扩展性或行业特性考量一般。
差 (0-2分): 技术架构陈旧，无法满足集成、扩展或安全要求，与行业特点严重不符。

	2
	功能满足度
	10
	优 (9-10分): 对发包文件所有功能点（含软件模块、预测性维护等）响应完全，无遗漏。Demo或案例图片清晰、匹配度高，二次开发评估合理可信。
良 (7-8分): 核心功能响应完整，个别非核心功能有轻微偏差或描述不清。Demo或案例具备一定参考性，二次开发评估基本可行。
中 (4-6分): 核心功能基本响应，但存在部分功能点缺失、描述模糊或明显偏离要求。Demo或案例参考性较弱，二次开发难度评估不足。
差 (0-3分): 重要功能点缺失或响应严重不符，无法证明具备实现能力。无Demo或案例，二次开发评估不可行。

	3
	系统性能与安全性
	5
	优 (5分): 各项性能指标（并发、响应、存储、备份恢复）完全满足或优于要求。安全设计全面，涵盖数据、网络、应用、运维等多层次，漏洞扫描与渗透测试承诺明确。
良 (4分): 主要性能指标满足要求，安全措施基本完备，但部分细节（如加密算法、容灾细节）描述不够深入。
中 (3分): 性能或安全性部分指标仅达最低要求，或关键安全措施（如访问控制、数据加密）描述缺失。
差 (0-2分): 性能或安全性设计存在重大缺陷，无法满足7*24运行或基本的数据安全要求。

	4
	项目实施、售后与运维服务
	5
	优 (5分): 服务承诺全面具体，响应时间短（如7*24小时，2小时内应急响应），超出发包方预期。
良 (4分): 服务承诺覆盖主要要求，响应时间、运维范围、培训内容等基本满足文件规定。
中 (3分): 服务承诺较为空泛，关键项（如响应时间、免费升级范围）描述不清或标准较低。
差 (0-2分): 缺乏基本的服务承诺，或承诺内容无法满足项目稳定运行的基本需求。

	5
	企业资质与业绩
	5
	优 (5分): 具备所有要求资质，知识产权证明清晰。提供多项（≥3项）同类型、同规模（特别是石化行业）成功案例证明，案例价值高、参考性强。
良 (4分): 资质齐全。提供1-2项同类型成功案例，具有一定参考价值。
中 (3分): 资质基本齐全。提供案例较少或与本项目相似度不高，证明力一般。
差 (0-2分): 缺乏关键资质或知识产权证明。无相关成功案例或案例造假。

	6
	二次开发评估
	5
	优 (5分): 对需二次开发的功能点识别准确，评估工作量合理，技术实现路径清晰，风险可控。
良 (4分): 评估基本合理，实现思路大致可行。
中 (3分): 评估存在偏差，或实现方案较为模糊。
差 (0-2分): 未进行评估或评估严重失实，无法实现。

	7
	系统可持续性与技术生态
	5
	优 (5分): 技术文档体系（用户手册、维护手册等）完整、专业；提供系统性的、分层级的培训体系方案；提供已开发的特种设备管理系统其他功能模块或亮点功能（如低代码平台或可视化工具供发包方未来自行调整业务流程与报表；交付后提供程序源代码及部署文档，保障发包方技术自主）；提供清晰的技术演进路线图，承诺持续引入AI等新技术）。
良 (3分): 技术文档齐全；培训方案具体；承诺提供部分自定义工具或报表功能；对技术开放性和未来演进有基本承诺，但细节不够清晰。
差 (0-2分): 文档承诺不全，缺乏可持续性保障措施，技术封闭，无法支持发包方长期发展需求。

	
	总分
	40
	


2. 商务部分(满分60分)
本项目设置最高控制价98万元整（含税包干总价）。参比人所填报的报价高于本项目最高限价的，本项得分为0分。
	二、商务评分标准

	序号
	分值
	评审标准

	报价
	60
	报价满分60分，报价最低为60分
报价得分=( F低/ Fn)×60
 式中：
1 F低为评标基准价=进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价评标价。
2 Fn为进入报价部分评分的各合格参选人的报价评标价。
根据评分细则规定对参比报价进行算术性错误修正。参比人的参比报价经上述修正后，计算分数时四舍五入取小数点后两位。
中选人放弃本次中选的，采购人有权按综合得分高低依次递补或重新组织询价；最低报价不是中选的保证。




四、以下情况作废选处理
1.对采购文件提出的实质性要求和条件，参比文件未能在实质上响应的。
2.参比文件存在重大偏差的。
3.违反规定影响开评审工作或采取其他方式对采购人施加影响的。
4.参比人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参比无效。
五、评比
1.采购人将在参比文件截止日期后另行择日组织评审会，参比人选定工作在采购人有关部门监督下，由采购人依法组建的评审委员会负责。
2.在开审时没有启封和读出的参比文件，在评审时将不予考虑。
3.采购人将做开选记录。
4.采购人将根据评审结果与中标人签订合同。


第五章  合同授予
1.采购人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。
2.中选人确定后，采购将通知中标人，并将中标结果公示在采购人官网。
3.中选通知对采购人和参比人具有法律效力。福建福海创石油化工有限公司为本合同执行主体，将于中选结果公示流程结束之日起30日内与中选人完成合同签订事宜。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与采购人签署合同，采购人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选单位的全部责任。
4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同内容等相关工作，则采购人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参比人三年内在采购人的业务中的参比资格，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选方的全部责任。
5.采购文件与合同附件作为签订合同的条款，采购文件合同条款中没有规定的内容， 采购人、参比人认为有必要进行补充，可另行商定解决。
6.接受和拒绝任何或所有参比的权利：采购机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参比的权利，对受影响的参比人不承担任何责任。



第六章  中选后相关履约要求
1.中选单位要服从采购人的管理规定，不得影响采购人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选单位的全部责任。
2.中选单位必须严格执行采购合同（详见附件一）的规定。
3.中选单位需遵守采购人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建福海创石油化工有限公司相应条款进行处罚。


























第七章	其它
1.参比人的参比文件无论其是否中标，均不退回。
2.采购人郑重承诺：参比人所提交的参比文件及相关资料不向第三方泄露。
3.本询比文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。
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附件一、合同文本






















附件二：
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福建福海创石油化工有限公司
机电离线监测设备采购与安装
发包文件
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总体说明
依据TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》1.11 监督管理，要求：“压力容器的设计、制造、安装、改造、修理、使用单位和检验、检测等机构应当严格执行本规程，接受各级人民政府负责特种设备监督管理的部门(以下简称特种设备安全监管部门)的监督管理，并且按照特种设备信息化管理的规定，及时将所要求的数据输人特种设备信息化管理系统。”
压力管道方面，依据TSG 31-2025《工业管道安全技术规程》1.10 监督管理，要求：“管道组成件的制造以及管道的设计、安装(含现场制作，下同)、改造、修理、使用的单位以及检验、检测机构等，应当严格执行本规程，并且按照特种设备信息化管理的规定，及时将所要求的数据输入特种设备信息化管理系统”。
本项目旨在建设一个高效、智能化的特种设备监督检验及合规性维修维护项目，根据项目建设实际需求和特种设备信息化发展趋势，建设内容包括①安装阶段：开工前的资料报审、原材料报验、焊工管理、焊接检查、热处理检查、底片审查、监检抽拍、试压包资料报审、耐压试验、泄露性试验、安全附件检查及整体验收等用于设备报检的12大应用场景；②特种设备使用管理包括：综合大屏、设备管理、设备处置、设备维护、备件管理、设备处置、定期演练、知识库等覆盖特种设备全生命周期的管理功能。以提高特种设备管理和设备报监检的效率，帮助业主强化过程管控、优化资源调配、延长设备寿命，实现流程标准化、数据透明化、监管协同化，满足业主对报检业务和设备管理的数字化转型目标，为未来向智能化演进管理提供数据基础。
用于特种设备报检的系统功能应支持对特种设备设计材料清单数据的录入，应支持制定相应的报监检模板和填写提示，指导施工单位正确提交报检资料，降低特种设备报检的专业技术门槛。此外，系统应支持多批次提交原材料报验，通过调取材料模板，展示填写要求提示，减少或避免材料报送过程中易出现的漏报、错报的痛点问题。报检发起后支持监检单位按照检验批次审核报检资料，审核流程可自定义配置，支持指定分配审核人。系统还应支持可视化功能展示材料清单报检进度。
	用于特种设备管理的系统功能应支持记录设备全生命周期基础信息台账，覆盖设备报废等流程的设备处置功能，包括设备保养、设备维修、失效案例库、带压堵漏、设备检查、定期检验、运行管理、设备延期的设备维护功能，管理备件库存，定期演练记录，带有快速搜索的知识库管理功能，实现对特种设备的全流程规范管理，为企业保障长周期安全运行创造价值。
基于企业发展性战略，以构建特种设备安全为出发点，以福海创实际生产工艺、设备为原则，建设特种设备全生命周期管理系统，以确保企业合法合规、整体安全、高效运转、节约成本、长远发展。
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· 《中华人民共和国安全生产法》
· 《中华人民共和国特种设备安全法》
· 《特种设备安全监察条例》
· 《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令[第74号]，2023年5月5日）
· TSG 31-2025《工业管道安全技术规程》
· TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》
· 《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》
· 《危险化学品安全管理条例》
· 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕3号）
· 《全国危险化学品安全风险集中治理方案》（安委〔2021〕12号）
· 《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021—2023年）》（工信部联信发〔2020〕157号）
· 《工业互联网创新发展行动计划（2021—2023年）》（工信部信管〔2020〕197号）
· 《工业互联网综合标准化体系建设指南（2021版）》（工信部联科〔2021〕291号）
· 《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》（应急厅〔2021〕27号）
· 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）
· 《“工业互联网+危化安全生产”试点建设实施指南（试行）》
· 《危险化学品企业双重预防机制数字化建设工作指南（试行）》
· 《“工业互联网+危化安全生产”特殊作业许可与作业过程管理系统建设应用指南（试行）》
· 《“工业互联网+危化安全生产”智能巡检系统建设应用指南（试行）》
· 《“工业互联网+危化安全生产”人员定位系统建设应用指南（试行）》
· 《危险化学品重大危险源标识》（GB18218—2018）
· 《工业互联网标识解析二级节点技术要求》（AII/001—2021）
· 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）
· 应急管理部办公厅关于印发《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》和《危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》的通知（应急厅〔2022〕5号）
· 《关于做好危险化学品企业双重预防机制数字化系统功能优化和数据质量提升工作的函》（应急管理部危化监管一司，2023年5月22日）
· 福建省应急管理厅转发应急管理部办公厅关于印发《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》和《危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》的通知（闽应急〔2022〕18号）
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3.1、系统应用应采用“框架+组件”的体系架构，能够提供标准的数据传输加密接口、应用软件接口，以便于与其它软件应用软件、垂直行业平台或不同的数据格式进行有效的集成。
3.2、系统应建立统一的安全运维保障体系，保证系统规范、安全、稳定运行。
3.3、系统应支持灵活审核流程配置，支持灵活定制审核流程，并支持多级审批等模式。极大缩短审批周期，流程配置效率提升，满足不同业务场景的个性化需求。
3.4、系统应具备对敏感数据与应用访问的权限控制，支持按照不同角色为用户分配权限，确保系统数据安全。
3.5、系统主体采用 B/S 架构，满足可靠、集成、兼容、可扩展、可维护、安全等性能要求。系统支持linux平台部署，支持MySql、mongodb等主流数据库。
3.6、系统要求 7*24h 运行，通过性能监测、系统巡检等方式，及时发现并避免系统故障。每年意外死机不超过 2 次。服务器系统时间与标准时间应实时同步。
[bookmark: _Toc161384217][bookmark: _GoBack]特种设备信息化管理系统
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0. 详细功能要求
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	序号
	模块
	功能
	子功能
	功能描述
	功能点

	1
	工作台
	-
	-
	查看参与的监检告知及其所包含试压包、管道的报检进度，原材料报验进度，待办、已办事项和消息提醒。
	1.显示待办任务列表
2.显示已办任务列表
3.显示消息提醒

	
	
	
	
	
	1.待办任务点击跳转
2.查看状态自动修改

	2
	承压设备监检管理
	报检模版
管理
	-
	设置开工前资料报审需提交文件模版、原材料报验时需提交公用文件和材料文件模板，维护使用模版的注意事项。
	1.原材料报验资料模版信息文件
2.开工前资料报审模版信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增原材料报验模版
2.修改原材料报验模版
3.删除原材料报验模版
4.新增开工前资料模版
5.修改开工前资料模版
6.删除开工前资料模版

	
	
	
	
	
	1.显示原材料报验模版列表
2.显示开工前资料模版列表

	
	
	
	
	
	1.预览资料文件
2.下载资料文件

	
	
	监检告知
管理
	-
	管理监检告知及其基本信息、管道特性表、设计材料清单（材料报检进度）、公用资料库。
	1.监检告知基本信息文件
2.参建单位信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增监检告知
2.修改监检告知
3.删除监检告知
4.新增参建单位
5.修改参建单位
6.删除参建单位

	
	
	
	
	
	1.显示监检告知信息
2.显示参建单位信息

	
	
	试压包管理
	-
	管理监检告知下的试压包及其所包含的管道，查看试压包及管线的报检进度。
	1.试压包信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增试压包
2.修改试压包
3.删除试压包
4.自动修改试压包进度

	
	
	
	
	
	1.显示试压包信息
2.显示试压包进度信息

	
	
	管道特性表
	-
	展示管道特性表，自动跟踪管道报检进度。
	1.自动修改管道进度

	
	
	
	
	
	1.显示管道信息
2.显示管道进度信息

	
	
	统计分析
	-
	统计原材料报验、焊接检查、底片审查、监检抽拍、耐压试验的进度。
	1.原材料报验进度
2.焊接检查进度
3.底片审查进度
4.监检抽拍进度
5.耐压试验进度

	
	
	项目简介
	-
	管理监检告知项目的简介内容。
	1.项目简介信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增项目简介
2.修改项目简介

	
	
	
	
	
	1.显示项目简介信息

	
	
	开工前资料报审
	-
	管理开工前资料报审申请，审查提交的资料。
	1.管道特性表信息文件
2.材料清单信息文件
3.公用资料文件信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增管道特性表
2.修改管道特性表
3.删除管道特性表
4.导入管道特性表
5.新增材料清单
6.修改材料清单
7.删除材料清单
8.导入材料清单
9.上传公用资料文件
10.修改公用资料文件
11.删除公用资料文件
12.审批任务分配
13.审批任务消息提醒
14.审批开工前资料

	
	
	
	
	
	1.显示管道特性表信息
2.显示材料清单信息
3.显示公用资料文件信息
4.显示待审批任务信息
5.显示已审批任务信息

	
	
	
	
	
	1.导出管道特性表
2.导出材料清单
3.预览公用资料文件
4.下载公用资料文件

	
	
	原材料报验
	-
	管理原材料报验申请（填写报验基本信息、材料清单、上传资料文件），查看资料文件，导出文件，文件审查确认。
	1.原材料报验信息文件
2.原材料报验公用资料文件
3.报验材料列表信息文件
4.报验材料上传文件

	
	
	
	
	
	1.新增原材料报验
2.修改原材料报验
3.删除原材料报验
4.新增报验公用资料文件
5.修改报验公用资料文件
6.删除报验公用资料文件
7.新增报验材料
8.修改报验材料
9.删除报验材料
10.导入报验材料
11.上传资料文件
12.引用文件
13.关联共用文件
14.删除文件

	
	
	
	
	
	1.显示原材料报验信息
2.显示公用资料文件信息
3.显示报验材料列表
4.显示上传文件列表

	
	
	
	
	
	1.预览资料文件
2.下载资料文件
3.导出报验材料列表
4.导出全部上传文件
5.导出抽查记录

	
	
	焊工管理
	-
	管理监检告知下的焊工基本信息，焊工信息变动消息提醒。
	1.焊工信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增焊工信息
2.修改焊工信息
3.删除焊工信息
4.导入焊工信息
5.证件有效期提醒
6.自动记录修改记录

	
	
	
	
	
	1.显示焊工信息
2.显示修改记录

	
	
	焊接检查
	-
	管理焊接检查申请，审批焊接检查申请。
	1.焊接检查信息文件
2.管道编号信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增焊接检查
2.修改焊接检查
3.删除焊接检查
4.新增焊口号
5.修改焊口号
6.删除焊口号

	
	
	
	
	
	1.显示焊接检查信息
2.显示焊口号信息

	
	
	
	
	
	1.导出抽查记录

	
	
	热处理检查
	-
	管理热处理检查申请，审批热处理检查申请。
	1.热处理检查信息文件
2.管道编号信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增热处理检查
2.修改热处理检查
3.删除热处理检查
4.新增管道编号
5.修改管道编号
6.删除管道编号

	
	
	
	
	
	1.显示热处理检查信息
2.显示管道编号信息

	
	
	底片审查
	-
	管理底片审查申请，审批底片审查申请。
	1.底片审查信息文件
2.试压包编号信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增底片审查
2.修改底片审查
3.删除底片审查
4.新增试压包编号
5.修改试压包编号
6.删除试压包编号

	
	
	
	
	
	1.显示底片审查信息
2.显示试压包编号信息

	
	
	监检抽拍
	-
	管理监检抽拍申请，审批监检抽拍申请。
	1.监检抽拍信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增监检抽拍
2.修改监检抽拍
3.删除监检抽拍

	
	
	
	
	
	1.显示监检抽拍信息

	
	
	
	
	
	1.导出抽查记录

	
	
	试压包资料报审
	-
	管理提交试压包资料报审申请，审批试压包资料报审申请，原材料报验溯源。
	1.试压包资料信息文件
2.试压包编号信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增试压包资料
2.修改试压包资料
3.删除试压包资料
4.新增试压包编号
5.修改试压包编号
6.删除试压包编号

	
	
	
	
	
	1.显示试压包资料信息
2.显示试压包编号信息

	
	
	耐压试验
	-
	管理耐压试验申请，审批耐压试验申请。
	1.耐压试验信息文件
2.管道压力介质信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增耐压试验
2.修改耐压试验
3.删除耐压试验

	
	
	
	
	
	1.显示耐压试验信息
2.显示管道压力介质信息

	
	
	
	
	
	1.导出抽查记录

	
	
	泄露性试验
	-
	管理泄露性试验申请，审批泄露性试验申请。
	1.泄露性试验信息文件
2.管道压力介质信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增泄露性试验
2.修改泄露性试验
3.删除泄露性试验
4.新增管道压力介质
5.修改管道压力介质
6.删除管道压力介质

	
	
	
	
	
	1.显示泄露性试验信息
2.显示管道压力介质信息

	
	
	
	
	
	1.导出抽查记录

	
	
	安全附件检查
	-
	管理安全附件检查申请，审批安全附件检查申请。
	1.安全附件信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增安全附件
2.修改安全附件
3.删除安全附件

	
	
	
	
	
	1.显示安全附件信息

	
	
	
	
	
	1.导出抽查记录

	
	
	竣工资料审核
	-
	提交竣工资料审核申请，审批竣工资料审核申请。
	1.竣工资料审核信息文件

	
	
	
	
	
	1.申请竣工资料审核

	
	
	
	
	
	1.显示竣工资料审核信息

	
	
	整体验收
	-
	提交整体验收申请，审批整体验收申请。
	1.整体验收信息文件

	
	
	
	
	
	1.申请整体验收

	
	
	
	
	
	1.显示整体验收信息

	
	
	设计变更
	-
	设计变更申请及审批。
	1.设计变更信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增设计变更
2.修改设计变更
3.删除设计变更

	
	
	
	
	
	1.显示设计变更信息

	3
	系统设置
	组织人员管理
	-
	管理组织机构，人员基本信息、账号及其角色权限。
	1.机构信息文件
2.人员基本信息文件
3.用户角色信息文件
4.用户权限信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增组织机构
2.修改组织机构
3.删除组织机构
4.新增人员账号
5.修改人员账号
6.删除人员账号
7.新增用户角色
8.修改用户角色
9.删除用户角色

	
	
	
	
	
	1.新增组织机构
2.修改组织机构
3.删除组织机构
4.新增人员账号
5.修改人员账号
6.删除人员账号
7.新增用户角色
8.修改用户角色
9.删除用户角色

	
	
	流程管理
	-
	设置报检时所需的审批流程，支持创建审批流程，允许对不同审批环节设置不同的审批流程。
	1.审批流程信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增审批流程
2.修改审批流程
3.删除审批流程

	
	
	
	
	
	1.显示审批流程信息

	
	
	数据字典
	-
	管理系统中所设置的数据字典包含的字段。
	1.数据字典信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增数据字典
2.修改数据字典
3.删除数据字典

	
	
	
	
	
	1.显示数据字典信息

	4
	综合大屏
	综合大屏
	-
	设备数量、使用状态、故障次数排名、保养任务执行情况等数据的可视化展示。
	查询设备数量、使用状态、故障次数排名等。

	5
	设备管理
	设备结构树
	设备位置
	多级树状结构，形成空间中心，能被设备台账（安装位置）引用。
	1.设备空间信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增设备空间
2.修改设备空间
3.删除设备空间

	
	
	
	
	
	1.显示设备空间信息列表

	
	
	
	设备类别
	管理不同类别的设备，构建适合企业自身的设备类别树，能被设备台账（设备类别）引用。
	1.设备类别信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增设备类别
2.修改设备类别
3.删除设备类别

	
	
	
	
	
	1.显示设备类别信息列表

	
	
	
	设备组
	具有相同功能与型号的设备分组管理，建立设备台账时，可关联设备组直接继承其基本信息。
	1.设备分组信息文件
2.设备基本信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增设备分组
2.修改设备分组
3.删除设备分组
4.新增设备基本信息
5.修改设备基本信息
6.删除设备基本信息

	
	
	
	
	
	1.显示设备分组信息
2.显示设备基本信息

	
	
	设备台账
	设备台账
	建立每台设备的信息台账，设备名称、编号、种类、位置等。
	1.设备信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增设备信息
2.修改设备信息
3.删除设备信息
4.导入设备信息

	
	
	
	
	
	1.显示设备信息

	
	
	
	
	
	1.导出设备信息

	
	
	
	关联设备维护记录
	设备所关联的维护记录信息。
	1.设备关联维护记录信息文件

	
	
	
	
	
	1.自动添加设备关联的维护记录

	
	
	
	
	
	1.显示设备关联维护记录

	
	
	
	设备档案
	一机一档，包括上传设计文件、质量证明文件、安装和使用维护说明、监督检验证明、定期检验报告等文件资料。
	1.设备档案信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增设备档案
2.修改设备档案
3.删除设备档案

	
	
	
	
	
	1.显示设备档案信息

	
	
	
	
	
	1.预览档案文件
2.下载档案文件

	6
	设备维护
	设备保养
	保养工单
	保养人员执行保养任务，填写保养工单。
	1.保养任务信息文件

	
	
	
	
	
	1.填写报验任务
2.修改保养数据
3.提交保养任务

	
	
	
	
	
	1.显示待处理保养任务
2.显示已完成保养任务

	
	
	设备维修
	故障报修
	发起故障报修，可上传图片、语音等附件。可设置报修单是否需要审核。
	1.设备故障信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增设备故障信息
2.修改设备故障信息
3.删除设备故障信息
4.审核设备故障信息

	
	
	
	
	
	1.显示设备故障信息
2.显示设备故障审核信息

	
	
	
	维修工单
	维修任务分配（转单、挂起）、备件申领、开工填报、完工提交、关闭等作业。
	1.维修工单信息文件

	
	
	
	
	
	1.维修任务分配
2.维修任务转单
3.维修任务挂起/继续/终止
4.备件申领
5.维修任务填报
6.提交维修任务

	
	
	
	
	
	1.显示分配任务信息
2.显示被分配任务信息
3.显示申领备件信息
4.显示任务填报信息
5.显示已提交任务信息
6.显示被退回任务信息
7.显示已完成任务信息

	
	
	
	故障代码库
	对各故障进行统一编码，实现对故障的标准化管理。
	1.设备故障信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增故障代码信息
2.修改故障代码信息
3.删除故障代码信息

	
	
	
	
	
	1.显示故障代码信息

	
	
	运行管理
	点巡检工单(日管控)
	根据计划生成工作人员的任务工单去点巡检，记录点巡检结果信息。
	1.执行点巡检工单任务
2.提交点巡检工单任务

	
	
	
	
	
	1.显示待办点巡检任务信息
2.显示已办点巡检任务信息

	
	
	
	周排查
	周排查信息填报。
	1.周排查信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增周排查信息
2.修改周排查信息
3.删除周排查信息

	
	
	
	
	
	1.显示周排查信息

	
	
	
	月调度
	月调度信息填报。
	1.月调度信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增月调度信息
2.修改月调度信息
3.删除月调度信息

	
	
	
	
	
	1.显示月调度信息

	
	
	带压堵漏
	-
	带压堵漏记录。
	1.设备带压堵漏信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增带压堵漏信息
2.修改带压堵漏信息
3.删除带压堵漏信息

	
	
	
	
	
	1.显示带压堵漏信息

	
	
	设备校准
	-
	设备校准记录。
	1.设备校准信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增设备校准信息
2.修改设备校准信息
3.删除设备校准信息

	
	
	
	
	
	1.显示设备校准信息

	
	
	设备检查
	设备检查记录
	设备检查记录。
	1.设备检查记录信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增设备检查记录
2.修改设备检查记录
3.删除设备检查记录

	
	
	
	
	
	1.显示设备检查记录

	
	
	定期检验
	-
	特种设备定期检验记录。
	1.设备定期检验记录信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增设备定期检验记录
2.修改设备定期检验记录
3.删除设备定期检验记录

	
	
	
	
	
	1.显示设备定期检验记录

	
	
	设备延期
	-
	设备延期、安全阀延期记录。（要有审批流程）
	1.设备延期信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增设备延期记录
2.修改设备延期记录
3.删除设备延期记录

	
	
	
	
	
	1.显示设备延期记录

	
	
	RBI管理
	-
	设备RBI管理记录。
	1.设备RBI信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增设备RBI结果
2.修改设备RBI结果
3.删除设备RBI结果

	
	
	
	
	
	1.显示设备RBI结果

	
	
	定点测厚记录
	-
	记录设备的定点测厚数据。
	1.定点测厚信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增设定点测厚记录
2.修改定点测厚记录
3.删除定点测厚记录

	
	
	
	
	
	1.显示定点测厚记录

	7
	备件管理
	备件管理
	-
	备件台账、出入库管理、库存预警。
	1.备件信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增备件信息
2.修改备件信息
3.删除备件信息
4.备件出库
5.备件入库

	
	
	
	
	
	1.显示备件信息
2.备件库存预警

	8
	设备处置
	设备报废
	-
	设备报废申请、审批。
	1.设备报废信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增设备报废
2.修改设备报废
3.删除设备报废
4.提交设备报废申请
5.审批设备报废申请

	
	
	
	
	
	1.显示设备报废申请
2.显示设备报废申请审批信息

	9
	定期演练
	定期演练
	-
	定期演练记录。
	1.定期演练信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增定期演练记录
2.修改定期演练记录
3.删除定期演练记录

	
	
	
	
	
	1.显示定期演练记录

	10
	知识库
	知识库
	-
	管理规章制度、规范标准等资料库。
	1.资料分类信息文件
2.资料信息文件

	
	
	
	
	
	1.新增资料分类
2.修改资料分类
3.删除资料分类
4.上传资料文件
5.修改资料文件
6.删除资料文件

	
	
	
	
	
	1.显示资料分类列表
2.显示资料文件列表

	
	
	
	
	
	1.预览资料文件
2.下载资料文件




0. 工作台
工作台整合待办、已办、消息提醒和快捷入口四大功能模块。待办集中展示当前待处理任务清单；已办录历史完成工作，便于追溯和总结；消息提醒实时推送审批、通知等关键信息，确保重要动态及时触达；快捷入口提供高频功能的一键直达，显著提升操作效率。
0. 承压设备监检管理
2. 报检模版管理
报检模版管理通过规范填报数据，降低人为错误风险，支持模板创建（包括模版示例文件和填写说明）、模板导入/导出、模板搜索与筛选、模板修改、模板删除等功能。
2. 监检告知管理
监检告知管理功能包括项目基本信息管理（录入、修改、删除），参建单位管理（录入、修改、删除），支持监检项目关键信息的动态维护（项目名称、项目编号、项目类型、项目地址、开工日期等），通过关键词（项目编号、名称）快速定位监检项目，提升信息检索效率，确保数据准确性与时效性，便于实时掌握项目进展，并为后续监检流程提供基础支撑。
2. 试压包管理	
管理监检告知下的试压包及其所包含的管道，查看试压包及管线的报检进度。试压包管理功能用于试压包动态维护，支持试压包的新增、修改、删除及查询，可灵活调整试压包范围（如合并或拆分管线），确保试压单元划分灵活且符合要求。并且支持进度可视化追踪，实时显示试压包及包含管线的报检进度，支持按管线编号、试压包编号或区域筛选查看，便于项目管理人员统筹资源与优化工期。 该功能通过全流程数据联动，既规范了试压包的标准化管理，又通过进度透明化缩短试压准备周期，为特种设备的验收提供系统性保障。
2. 开工前资料报审
开工前资料报审功能用于管道特性表管理，支持管道特性表的新增、修改、删除及查询，新增时可通过Excel模版快速批量导入；动态维护管道设计参数（如压力等级、材质等），确保与施工图纸一致，避免因参数错误导致的施工返工或安全隐患；设计材料清单管理，支持材料清单的新增、修改、删除及查询，新增时可通过Excel模版快速批量导入；  项目公用资料文件管理支持资料文件的上传、修改、删除、下载及预览，集中存储施工许可证、设计交底记录等公共文件，确保各方实时获取最新资料，减少沟通成本，通过标准化报审流程提升资料审核效率。
2. 原材料报验
原材料报验功能用于标准化材料报检流程，支持填写报检计划编号关联项目进度，上传材料入库验收记录，添加报检材料列表（可通过Excel模版快速批量导入），确保材料信息可追溯。支持根据提示进行特种设备生产许可证、制造监督检验证书、管道元件型式试验证书等关键文件上传，上传文件时支持多种文件格式。施工单位发起报送后，系统自动流转至监督检验机构，通过流程审批功能实时反馈结果（如通过、退回补充），加速问题闭环处理。 系统支持对在传文件内容的预览，能够下载已上传的资料，提供便捷的下载链接和按钮，支持批量选择多个文件进行下载，确保操作简便。
2. 焊工管理
焊工管理功能用于焊工基本信息和资质合规性管理，支持记录焊工姓名、资格证书编号及证件有效期，项目焊工代号，记录进场日期与离场日期，支持焊工证扫描件上传，支持快速导入焊工数据，实时管理焊工在岗状态，自动预警资质过期情况，避免无证人员参与关键焊接作业，提升施工合规性，确保焊工持证上岗，降低质量风险。
2. 焊接检查
焊接检查功能的作用  
焊接检查模块通过数字化流程实现焊接质量的全周期管控，其核心功能包括：  
焊接检查功能用于填写申请焊接检查的试压包编号与管道编号列表，记录管线在预制或安装阶段的焊接工作量完成百分比，并标记已焊/待焊的焊口号，确保施工进度可视化，支持上传焊接检查记录，提交后自动触发审批流程，通知监督检验机构核验焊接质量，通过在线数据流转加速问题闭环处理，缩短报验周期，为管道工程的焊接质量与安全提供系统性保障。
2. 热处理检查
热处理检查功能通过申请编号关联项目信息，可上传热处理方案、现场检查准备工作及热处理情况等文件，同时填写管道编号列表，提交后自动触发审批流程，通过电子化反馈加速问题处理，确保热处理质量达标后方可进入下一工序，为工程安全性和材料性能提供保障。
2. 底片审查  
底片审查功能通过填写申请编号、记录试压包编号及包内底片数量，确保审查范围与施工进度匹配，填写提交后触发审批流程，通过电子化反馈加速问题闭环，为工程验收、质量审计提供完整依据，避免漏检或误判风险，实现焊缝质量审查的高效管控。
2. 监检抽拍
监检抽拍功能通过填写申请编号、记录试压包编号及焊接接头总数量，明确抽检范围与施工进度匹配，并选择合格级别，确保抽检比例与标准相符。提交后自动触发审批流程，通过电子化反馈加速问题闭环处理，既提升监检效率与准确性又，避免漏检或误判风险。
2. 试压包资料报审
试压包资料报审功能用于通过标准化报审流程实现管道系统压力试验管控，支持填写申请编号、上传原材料追溯单文件、玄策试压包列表，提交后自动触发审查流程，通过电子化反馈加速问题闭环，缩短试压包报验周期，加快后续耐压试验的进度，为特种设备的安全投用提供系统性保障。
2. 耐压试验
耐压试验功能用于填写申请编号，选择试压包编号后系统自动列出管道编号列表，支持选择是否采用“三代一”试验标准（即压力试验满足百分百无损检测、柔性分析、敏感性泄露试验三个条件时免除压力试验），并填写耐压试验压力与试验介质（如水、空气），提交后自动触发审批流程，通知监督检验机构核验试验数据，为特种设备安全投用提供系统性技术支撑。
2. 泄露性试验  
泄漏性试验功能用于输入申请编号、填写管道编号列表明确试验范围，并填写泄漏试验压力与试验介质，提交后自动触发审批流程，缩短报验周期，支持按编号快速检索历史数据，提升效率。
2. 安全附件检查
安全附件检查功能通过输入申请编号关联项目信息，填写管道编号定位检测范围，并录入安全附件（如安全阀、爆破片、紧急切断阀）的规格型号、数量等关键参数，确保检查内容符合要求，提交后自动触发审批流程，实现特种设备安全附件的标准化管理与合规性验证，支持按申请编号快速检索历史数据，降低因附件失效导致的超压或泄漏风险。  

2. 整体验收  
整体验收模块通过数字化流程实现监检告知项目的标准化验收流程，通过输入申请编号关联项目信息，提交后触发审批流程，系统自动核验前期流程是否遗漏，审批意见实时反馈，缩短项目验收时间，既提升验收效率与透明度，又保障项目从施工到投产使用的合规性，最终实现建设成果向生产使用的无缝转换。
0. 综合大屏
综合大屏功能通过动态可视化技术整合设备全生命周期数据，实现全局状态监控，实时展示设备数量、使用状态等关键指标，通过颜色区分直观呈现设备健康情况，动态跟踪保养任务执行情况，帮助管理者快速掌握生产线的整体运行态势，提升设备管理透明度，实现从被动维修到主动维护的转型，延长设备使用寿命，降低非计划停机时间，显著提升生产效率和设备可靠性。
0. 设备管理
4. 设备结构树
设备结构树功能是设备台账规范管理的基础，包括设备位置、设备类别和设备组的管理。通过设备位置功能设置多级树状结构，能被设备台账（安装位置）引用。设备类别用于管理不同类别的设备，构建适合企业自身的设备类别树，能被设备台账（设备类别）引用。设备组功能将具有相同功能与型号的设备分组管理，建立设备台账时，可关联设备组直接继承其基本信息。
4. 设备台账
设备台账功能是设备管理的重要基础，通过系统化、规范化地记录和管理设备的基本信息、维护记录及关联备件，实现对设备全生命周期的全面掌控。设备台账详细登记设备名称、编号、种类、位置等基本信息，确保设备身份的唯一性和准确性，方便设备的定位和管理，避免信息混淆或遗漏。维护记录的管理能够完整反映设备的维护保养历史，包括维护时间、内容、执行人员等关键信息，不仅有助于及时发现和预防设备潜在故障，提高设备的运行可靠性，还便于分析设备故障原因，优化维护策略。关联备件功能通过详细记录备件名称、编号、规格型号、更换时间和数量等信息，实现备件的有效管理，确保备件供应及时且准确，避免因备件不足或错误导致维修延误，从而减少设备停机时间，保障生产连续性。设备台账功能通过整合设备信息、历史维护记录，促进设备管理的规范化和信息化，提高设备维护效率和决策的科学性，降低设备管理风险和运营成本。为企业建立了设备运行和维护的全面数据基础，增强了设备资产的透明度和可控性，具备提升设备管理水平和保障设备安全运行的重要作用。
4. 设备档案
设备档案功能通过“一机一档”的方式，系统化地整理和存储设备的各类重要文件资料，包括设计文件、质量证明文件、安装和使用维护说明、监督检验证明以及定期检验报告等。该功能实现设备资料的集中管理和电子化归档，便于随时查阅和信息共享，为设备的全生命周期管理提供了坚实的数据支持。通过完整详尽的档案资料，能够精准掌握设备的技术参数、质量状况和维护历史，促进设备的规范使用和科学维护，保障设备的安全运行和合规性。
0. 设备维护
5. 设备保养
设备保养功能用于记录保养任务结果，保障设备处于良好运行状态，延长设备使用寿命。通过填写保养结果，详细记录保养内容、发现的问题及处理措施，实现保养过程的透明化和可追溯性，有效预防设备故障和停机风险，提升设备可靠性和工作效率，降低维修成本，促进生产安全与持续稳定运行。
5. 设备维修
设备维修功能通过系统化管理设备故障处理全过程，实现故障原因填写、维修任务分配、维修结果记录。通过登记设备故障原因和维修方法，确保问题诊断准确、维修方案合理。支持维修任务分配给指定人员，提高维修响应速度和执行效率。维修完成后填写维修结果，确保维修信息完整真实。设备维修功能不仅提升维修管理透明度和规范性，还有效缩短设备停机时间，降低故障重复率，保障设备安全稳定运行。
5. 故障代码库
故障代码库功能用于汇总整理设备失效案例，建立全面的失效信息数据库，提升设备管理水平和故障预防能力。将设备在使用过程中出现的各种失效情况、失效原因、维修措施等详细记录归档，形成标准化的失效案例库。帮助管理人员深入理解设备失效故障模式，指导设备维护策略优化和风险管控。故障代码库不仅为设备故障诊断和维修提供宝贵参考，还实现知识积累和经验传承，提高故障处理效率，减少重复故障发生，延长设备使用寿命，提升设备运行可靠性和生产安全性。
5. 运行管理
运行管理功能涵盖设备的日常管控、每周排查和每月调度，全面保障设备的稳定运行和安全生产。通过设备日管控监测设备状态，及时发现异常并采取应对措施，有效防止故障发生；周排查和月调度确保设备隐患被及时识别和整改，杜绝潜在风险积累。实现设备运行的规范化和系统化管理，保障企业生产的连续性和安全性，降低运行成本，提升整体管理水平。
5. 带压堵漏
带压堵漏功能用于在设备或管道带压状态下，规范带压堵漏操作流程，确保堵漏作业的规范性和安全性。带压堵漏记录中需明确设备或管道的压力、温度、介质和泄漏情况，以及堵漏时间、泄漏部位和堵漏方法等信息，实现堵漏作业的可追溯和质量评估。在保障人员和设备安全的条件下及时安全地处理泄漏问题，避免停产停机带来的损失。
5. 设备校准
设备校准功能用于定期对检验设备（如测厚仪等）校准记录，可以保证设备的性能稳定，减少误差。通过记录校准设备和校准结果，保证其各项指标符合标准且稳定可靠，能够在长期使用中保持高精度，减少设备维护和更换的次数，降低设备维修和更换的费用。
5. 设备检查
设备检查功能用于系统化管理设备的定期检查和重大隐患排查，保障设备运行安全与稳定。支持填写检查中发现的问题，记录检查结论。通过设备检查，及时发现设备异常和潜在故障，追踪隐患整改情况，确保设备安全风险得到有效控制。
5. 定期检验
定期检验功能用于对特种设备的周期性检验进行记录，保障设备的安全性能和合规性。通过详细记录检验内容、结果及发现的问题，便于设备安全状况的全面掌握和隐患排查，提高检验工作的及时性和准确性，确保特种设备在其使用周期内始终处于安全可控状态，保障生产安全和人员生命财产安全。
5. 设备延期
设备延期功能用于管理特种设备及其关键部件（如安全阀）的延期使用记录，确保延期操作合规、安全。支持详细记录设备延期的原因、延期期限、审批情况以及安全阀等关键部件的延期信息，及时提醒延期到期时间，防止逾期使用导致安全隐患。保障延期操作的规范化，满足法律法规要求，降低设备停机风险，维护生产安全。
5. RBI管理
RBI管理功能用于记录设备的RBI评估结果，包括设备的风险等级、影响因子等信息，动态跟踪设备风险状态变化，及时调整检验计划，降低设备意外故障和安全事故的发生概率，为企业安全生产提供坚实支撑。
5. 定点测厚记录
定点测厚记录用于持续记录设备的测厚数据，反映设备的腐蚀和磨损状况，为评估设备安全性和剩余寿命提供科学依据。有助于及时发现异常变薄区域，预防穿孔、泄漏等安全隐患，保障设备和人员安全，实现设备风险控制、延长使用寿命及保障安全生产。
0. 备件管理
备件管理功能通过建立详尽的备件台账，实现对备件和耗材的全面信息记录，确保备件的规格型号、存放位置和数量清晰可查，提升管理规范性和透明度。并且能够实时跟踪备件的进出情况，避免库存混乱，确保备件供应的及时性和准确性，支持设定合理的库存上下限实现库存预警功能，防止因备件短缺导致生产停滞，保障设备维护的连续性和生产的稳定运行。
0. 设备处置
7. 设备报废
设备报废功能通过规范设备报废申请和审批流程，实现对达到使用寿命、性能严重下降或无法修复设备的科学管理，保障企业资产管理的规范性和透明度。提交报废申请需说明设备报废原因，经过严格的审批流程审核，确保报废决策的合理性和合规性，防止设备盲目报废或资源浪费。设备报废功能能够及时更新设备台账，准确反映设备状况，保证设备资产的动态管理和规范处置，有助于企业实现设备更新换代和资源优化配置。
0. 定期演练
定期演练功能用于记录各类演练活动的时间、内容、参与人员及演练结果，全面反映演练的实施情况和效果，及时发现应急预案中的不足和漏洞，提升应急响应能力，强化员工对应急流程和操作规范的熟悉度，通过模拟真实突发事件，检验设备和系统的应急保障水平，确保在突发情况下能够快速、有序地开展应对工作，保障企业生产安全。
0. 知识库
知识库功能用于集中管理规章制度、规范标准等各类资料，实现企业内部信息的系统化、规范化和可追溯，支持全局模糊搜索，方便随时查阅和学习，防止信息分散和版本混乱，有助于知识的积累与传承，实现知识资源的最大化利用，推动管理规范化、流程标准化和决策科学化。
0. 系统设置
10. 组织人员管理
组织人员管理功能是企业信息化管理的基础，用于对组织机构的层级关系以及人员账号信息的系统化管理。支持对员工基本信息的录入、维护和查询，灵活分配和调整人员的角色与权限，确保每位用户在系统中拥有与其岗位职责相匹配的操作权限，有效防止权限滥用和信息泄露。
10. 流程审批设置
流程审批设置功能用于系统中审批流程控制，实现对各类业务审批环节的规范化管理和高效运作。支持根据实际业务需求灵活创建和配置审批流程，确保审批环节清晰明确、责任分工合理。支持多级审批，使复杂事务能够经过逐级审核，保证审批的严谨性和合规性，有效降低风险。
0. 系统技术要求
1. 架构设计要求
①　系统采用微服务架构，支持系统各模块的独立部署和更新，具备高可用性与可扩展性。
②　系统需支持分布式部署，能够根据需求灵活扩展，并具备高性能的负载均衡和容错机制。
③　支持云端部署，并可选择部署在政府指定的云平台或私有云环境中，确保数据的安全性与合规性。
④　系统设计应支持根据业务需求的变化进行模块扩展或替换，并能快速适配新的法规政策。
⑤　系统应面向政府或行业系统的提供集成开放服务，支持标准化接口和数据交换协议（如：API、Web Service等）。
⑥  为AI预审、知识提炼提供预留接口/协议，以支持后期相关智能应用开发拓展。
1. 系统稳定性与高可用性
①　系统具备高可用性设计，能够实现7×24小时不间断运行。
②　系统应具备容灾备份和恢复能力，确保平台在硬件故障或系统异常时能迅速恢复，数据不丢失。
1. 安全性要求
2. 用户管理
①　应对登录用户进行身份识别和鉴别，保证用户身份识别唯一性；
②　密码策略可由管理员配置：密码长度、复杂性、密码有效期，登陆失败次数限制；密码长度至少为8，且为数字、字母（大小写算2种）、符号混排，无规律的方式，至少3种混编；初次登陆强制修改密码；用户密码有效期设置可以由管理员进行配置，超出有效期，用户登陆时提示修改；修改密码5次内不得相同；对密码长度和复杂度进行校验（登录及口令修改时）；限制非法登录次数3次，登录失败超过3次的账户将被锁定，由系统管理员解锁；系统登录超过0.5小时不操作注销系统登录，要求用户重新登录。
2. 权限管理
①　应以功能按钮为单位配置角色和用户；
②　按照权限最小化的原则为用户配置权限；
③　支持按照数据表级、数据列级的颗粒度为用户分配权限；
④　支持按照不同操作类型（增、删、改、查等）为用户分配权限。
2. 日志管理
①　提供记录系统操作日志功能，记录用户的重要操作；
②　保证系统操作日志无法删除、修改或覆盖；
③　操作日志应包括日期、时间、操作者信息、操作类型、操作描述和操作结果等；
④　提供对系统操作日志进行统计、查询、分析及生成报表的功能。
1. 维护性要求
①　提供安装部署管理能力，支持容器化、镜像化部署；
②　提供错误诊断功能，发生错误时可提供准确的诊断信息；
1. 易用性要求
①　提供图形界面的系统安装配置工具，以便于系统配置；
②　提供完整的产品文档，包括但不限于安装部署手册、管理员使用手册、应用开发指南、用户操作手册等。
1. 性能要求
系统应具有优秀的性能表现，运行良好，使用体验顺畅、舒适。系统的PC端相关性能指标要求如下：
①　一般功能页面用户点击功能页面的平均响应时间≤1秒；
②　用户一般查询或操作的平均响应时间（不涉及大数据表关联操作用户一般查询或操作的平均响应时间，不涉及大数据表关联操作）≤2秒；
③　系统故障后数据恢复时间≤8小时。
1. 安装部署要求
①　系统需支持基于X86架构的Intel处理器和基于ARM架构的鲲鹏处理器，操作系统为主流linux。
②　若使用关系型数据库，则应选用Mysql引擎数据库。
[bookmark: _Toc7013]5.项目实施与验收
[bookmark: _Toc1290]5.1项目计划
[bookmark: _Toc25133]承包方须在合同签订后10个工作日内提交详细实施计划（含阶段、里程碑、任务分解、时间与人员安排），经发包方审核后执行。
5.2 项目实施团队要求
5.2.1. 团队组成：具备设备管理系统开发经验的专业团队，配置经验丰富的项目管理和实施人员（≥3人）。
5.2.2. 人员资质：承包方应在项目启动前向发包方提供项目团队成员名单、联系方式、职责分工、资格证书与简历等信息，并确保项目团队成员在项目实施期间的稳定性。
5.2.3. 人员能力：承包方项目经理，全面负责本项目的调研、开发、测试、上线、推广培训等协调、协作事宜。对于项目实施过程中，发现能力不能够满足项目建设要求的承包方项目经理和实施人员，发包方有权提出更换要求，承包方须在发包方提出要求2周内完成新人员的更换。
5.2.4. 稳定性：为保证人员的稳定性，项目实施期间，承包方更换项目经理，必须书面征得发包方同意，替代人员资质、能力不低于原人员。对于未经发包方同意，承包方擅自更换项目经理，发包方按合同相关约定进行费用扣减。
5.2.5. 项目经理要求：项目经理需具有5年以上的信息技术项目管理经验，至少已完成2项设备管理系统的建设，其实石化行业的设备管理系统建设不少于1项。
5.2.6. 实施人员要求：承包方根据软件系统建设规模，配备适当的项目实施人员，人员数量需满足各模块建设需要，且不少于3人。实施人员需要熟悉软件系统建设各业务，能独立执行某个阶段的项目工作，并且参加过1个及以上设备管理系统的实施工作。
5.2.7. 驻场要求：项目经理不少于80%的工作时间常驻福海创现场直至软件系统上线，实施人员驻厂服务至软件系统正式上线、试运行完成。
[bookmark: _Toc18179]5.3项目验收
5.3.1. 项目测试：承包方完成模块测试、集成测试、用户验收测试（UAT）。承包方应详细记录测试结果，对发现的问题及时进行修复和优化。用户验收测试应在发包方的实际业务环境下进行，由发包方指定的用户按照功能要求和业务流程对系统进行测试。承包方应提供必要的技术支持和培训，协助发包方完成用户验收测试。
5.3.2. 验收标准：符合技术要求、功能模块、性能指标、安全要求等各项验收标准，符合《“工业互联网+危化安全生产”设备完整性管理与预测性维修系统建设应用指南》。
5.3.3. 初步验收：开发测试完成后提交验收申请，并提供相关的验收文档（如测试报告、用户手册、技术文档等）。发包方在5个工作日内组织验收。验收合格后，由双方签署《系统实施初步验收报告》；如果验收不合格，发包方应向承包方提出整改意见，承包方应根据发包方的整改意见进行整改，并重新提交验收申请。
5.3.4. 试运行期：初步验收合格完成后的第二日作为试运行期的起点，试运行期时间为3个月。
5.3.5. 终验：试运行稳定后，由承包方向发包方申请终验，验收合格后，由双方签署《系统实施终验报告》。
5.3.6. 质保期：终验验收后12个月，软件、硬件提供原厂质保。承包方购置的软件必须是正版商品化软件，具有完整、齐全的配套资料，且能正常升级。项目正式验收以后，承包方要及时通知发包方各种软件升级信息，并提供技术支持和服务。到货验收时，承包方应提供所有正版软件的最终用户证明，项目中包含的软件授权，最终用户应是福海创用户。
[bookmark: _Toc1135]5.4其他要求
5.4.1. 培训：上线后提供线上或线下培训，提供培训资料。根据不同的对象制定不同的培训策略，培训内容应涵盖软件系统的操作、维护、故障排除等。
5.4.2. 反馈：承包方应跟踪反馈用户使用情况、软件和硬件运行状况等。承包方以保障用户方顺利、正常的日常应用为服务宗旨，严格按照行业标准对项目情况进行跟踪和反馈。
5.4.3. 服务承诺：承包方参比文件应对项目运维期间做出服务承诺，承诺内容包括但不限于运维服务人员职责、运维服务范围内容、服务响应要求、更新升级服务和系统优化等。
5.4.4. 沟通平台：建立维护服务平台，作为专门的沟通渠道和发包方及用户的联系点。 7*24 小时接受服务请求、记录、处理、跟踪反馈。
5.4.5. 售后服务：每年1~2次现场服务和访问，质保期内免费维护与升级。系统维护应包括故障排除、性能优化等内容；系统升级应确保在不影响发包方正常业务使用的前提下，对系统的功能进行增强和完善。
5.4.6. 软件版权：保证软件版权合法，不存在任何侵权行为。在系统交付使用后，承包方应将系统相关技术文档交付给发包方，并协助发包方办理软件著作权登记手续（费用由承包方承担）。甲乙双方作为合作方，共同完成上线设备完整性管理系统的软件著作权（不少于1项）申请或发明专利（不少于1项）申请。
5.4.7. [bookmark: _Toc9808][bookmark: _Toc29012861][bookmark: _Toc42835512][bookmark: _Ref148293495][bookmark: _Ref148293493][bookmark: _Toc441985079][bookmark: _Toc246991068][bookmark: _Toc148303718][bookmark: _Toc362277517][bookmark: _Toc255484557][bookmark: _Toc242059046][bookmark: _Toc153052135][bookmark: _Ref148293498][bookmark: _Toc361925643][bookmark: _Toc430878227]保密要求：由发包方提供给承包方的文件、资料和数据，承包方应当承担保密义务，未经发包方同意，承包方不得以任何形式向第三方透露。一经完成合同中规定的工作，承包方应返还所有发包方提供的资料。对于承包方提交的资料及软件代码，发包方承诺将严格保密，仅限于执行本项目需要而向第三人提供或披露；未经承包方书面同意，发包方不得将承包方提交的资料和软件代码提供给建设其他项目的第三方使用。
6.参比要求
6.1. [bookmark: _Toc18476]参比响应
6.1.1 参比文件应严格符合本项目发包文件中列出的所有条款，除已特殊说明的条款外，报价文件中所提供的服务应保证完全符合发包文件所需要技术指标，否则由此而产生的问题均由承包方负责。
6.1.2参比前进行技术交流和澄清，以确定项目实施所需的技术细节，如有异议须在参比前提出，参与参比即视为已充分了解现场情况，实施过程中产生其它的工作量均视为优惠报价，不予追加。
6.1.3参比方报价包括但不限于以下费用：硬件、软件开发、集成、保险、测试、质保、培训、验收、售后、资料费、物联网卡费、两年云服务器费用（包年包月），以及完成合同约定的责任和义务所应支付的专利费、版权费或其他知识产权的许可使用费。
6.1.4参比报价不完整或超过最高限价的，均视为无效参比。
6.2. [bookmark: _Toc15945]违约解除条款
承包方有下列情形之一，发包方可终止或解除本合同
（1） 承包方人员、设备不足，发包方认为不能依合同完工时。
（2） 承包方违反本合同条款规定或发生事故不能履行合约。
（3） 承包方人员有偷窃、破坏发包方财产等违章、违法行为时。
（4） 承包方有其他违反约定的行为3次以上。
（5） 承包方提供的设备、材料严重不符约定标准，经两次纠正仍达不到标准时。
（6） 承包方不执行合同约定的义务。
（7） 承包方未能按时提供质保服务，给发包方遭受人身或经济损失的。
（8） 承包方违反福海创相关管理规定。
承包方若因上述原因被终止或解除合约时，在福海创书面通知中止合同后，承包方必须无条件配合交接，否则造成的一切损失由承包方承担。












附件二、参比文件范本

福建福海创石油化工有限公司
特种设备监督检验及合规性维修维护管理服务项目
参比文件










参比人： （打印时请取消下划线）有限公司
 2026年 月







参比文件编写说明
（本页无须打印）
1．参比人应按规定，向采购人递交参比文件，正本一份、副本一份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。
2.所有纸质文件采用A4纸胶装、平装。所有参比文件应增加统一外层包封。
3.提交参比文件时提供两个包装，商务参比文件（报价单）一个包装、技术参比文件一个包装,封口处均需加盖骑缝章。商务参比文件和技术参比文件盖章扫描PDF版本（需有相应页码）电子拷贝一份（随商务参比文件包装）。
4.凡因参比文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参比人自行负责。
5.参比文件正本必须逐页或骑缝加盖参比人公章或由法人代表或法人代表授权人逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废标。
6.在外层包封上应写明参比人的名称与地址、邮政编码，以便参审出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：
参比项目：                                      
参比人名称：                                    
本文件于  年  月  日  点  分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件
参比人名称：                      （公章）
参比人地址、邮编：                         
封装文件内容：                             
参比人联系人及联系电话：                   





7.以下文件中绿色字体部分，请各参比单位根据实际情况填写后，修改为黑色（不加粗）字体打印。目录页码请根据实际情况编写。
8.以下文件中红色字体部分，打印时请删除。
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参比书
致：福建福海创石油化工有限公司
 根据贵方的采购文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。
（1）参比文件
（2）法定代表人授权委托书
（3）参比报价单
 据此参比书，我公司及签字代表宣布同意如下：
     1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。
     2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如中标，将严格按照合同约定履行各项义务。
     3、我公司报价有效期为采购文件收取时间截止期后30个工作日，如中标，有效期将延长至合同执行完毕。


被授权代表姓名：
职          务：
联系方式及邮箱：
被授权代表签字：

                                     参  比  人：（单位名称）
                   法定代表人：






法定代表人授权书

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就特种设备监督检验及合规性维修维护管理服务项目公开询比活动，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。
本授权书于2026年01月   日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。
特此声明。

    法人代表（签字）：

    被授权代表签字：





               单位名称：（公章）






法定代表人身份证复印件（正反面）









被授权代表人身份证复印件（正反面）
















企业概况
（如内容超过一页，可附页）






















营业执照复印件






















报 价 单
（注：本报价单和附件需单独盖章密封）
参选单位： ____________________
项目名称：特种设备监督检验及合规性维修维护管理服务项目
参选包干总价：               元 
   注： 1、价格为含税价，税率：      ；
        2、付款方式：验收合格后付90%,留10%质保金，质保期为1年。
     

  
参选人：                （加盖参选单位章）
法定代表人：                 （签字）
或其授权委托代理人：                 （签字）
时间：       年   月   日







承诺函
致：福建福海创石油化工有限公司
我方为对福建福海创石油化工有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：
1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。
2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。
3、我方承诺：我方为参比方所提供的材料均为真实、合法、完整。
4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目通知次日起10个工作日内，我方将与福建福海创石油化工有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。
特此承诺。
意向参比方（盖章）：                                                         
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                          
地  址：                                                                               
联系人：                                                                               
电  话：                                              
邮箱：                                                
日期：         年        月       日
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