 福建福海创石油化工有限公司
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总则：
1. 本文件作为商务合同的附件，与商务合同具有同等的法律效力。
2. 中选人对所供设备的设计、材料、制造、检验、验收和运输应符合有效法律、标准、规范以及设计单位提供的相关技术文件。如无特别说明，所适用的标准、规范、相关文件应是最新版本的有效文件。针对相同事物的要求以较严苛的条款为准。
3. 中选人应对分包商提供的材料、设备及服务的完整性和品质负责，并提供全部可追溯文件。
4. 中选人编制标书的宗旨要求格式规范、结构清晰、响应准确、逻辑严谨、叙述简洁、业绩真实、论据可靠。请勿在标书内容里混入不相关或弱相关的广告或其他信息内容。标书里除了应有的部分和内容外应编制针对询比文件的响应部分和技术方案部分。响应部分要求明确、准确的响应询比文件条款，应提供相关证明文件，杜绝含糊不清；技术方案部分要求充分和详实、逻辑清晰，杜绝涂改和含糊不清。
5. 中选人严格按时进行澄清工作，澄清相关文件作为参比文件内容之一。对要求答疑澄清的内容要求描述准确，禁止含糊不清，必要时可以附带图纸、截图和标注。
定义：
1. 项目名称：加氢裂化、制氢加热炉衬里检修
2. 询比人：福建福海创石油化工有限公司
3. 参比人：指依据询比文件编制、投递标书；参与本采购案招参比活动的企业
4. 中选人：最终中选的中选人
5. 装置名称：加氢裂化、制氢装置 
6. 检修范围：1、加氢裂化21-H-101A/B、21-H-301、21-H-201、21-H-202；2、制氢25-H-301。
三、检查检测标准依据：
1. SY/T0538-2012  《管式加热炉规范》
2. SH/T3036-2012  《一般炼油装置用火焰加热炉》
3. SY0031-2012《石油工业用加热炉安全规程》
4. SHS01006-2004  《管式加热炉维护检修规程》
5. SH3086-1998《石油化工管式炉钢结构工程及部件安装技术条件》
6. SH3085-2016《石油化工管式炉碳钢和铬钼钢炉焊接技术条件》
7. SH3065-2005《石油化工管式炉急弯管技术标准》
8. SHS 01001—2004《石油化工设备完好标准》
9. 福海创设备管理制度《加热炉管理规定》
10. 加热炉设计图纸
4、 施工范围：
1. 21-H-101A西侧炉膛顶部耐火衬里修复，以及其余检查出的缺陷处修复。
2. 21-H-101A/B、21-H-301、21-H-201、21-H-202、25-H-301等加热炉炉膛耐火衬里检查、修复。
3. 21-H-101A/B、21-H-301炉膛顶部填充耐火纤维毯。
4. 25-H-201辐射室转对流框架（一）衬里修复。
5、 施工范围主要图纸清单：
	序号
	加热炉位号
	项目
	图号
	备注

	1
	21-H-101A/B
	耐火衬里修复
	0704-6802-GL02-4001、0704-6802-GL02-2012
	

	2
	21-H-301
	耐火衬里修复
	0704-6802-GL05-4001、0704-6802-GL05-2012
	

	3
	21-H-201
	耐火衬里修复
	0704-6802-GL03-4001
	

	4
	21-H-202
	耐火衬里修复
	0704-6802-GL04-4001
	

	5
	25-H-201
	耐火衬里修复
	D25-72-0204-1001、
D25-72-0204-1002、
D25-72-0204-1018、D25-72-0204-1020、
	

	6
	21-H-101A/B
	雨帽填充耐火纤维毯更换
	0704-6802-GL02-1003
	

	7
	21-H-301
	雨帽填充耐火纤维毯更换
	0704-6802-GL05-1003
	

	8
	25-H-201
	辐射室转对流框架（一）烟道板衬里修复
	D25-72-02/08-1015、D25-72-02/04-1021
	



5、 中选人职责及要求：
1.对21-H-101A西侧辐射室顶部耐火衬里进行修复，对于有缺陷的部分含其边缘部分，需拆除并清理，其壁板应除锈，刷防露点腐蚀涂层。保温钉有损坏的需更换。
2.对21-H-101A/B、21-H-301、21-H-201、21-H-202、25-H-301等加热炉炉膛耐火衬里检查，对有缺陷部分修复，其壁板应除锈，刷防露点腐蚀涂层。保温钉有损坏的需更换。
3.对25-H-201辐射室转对流框架（一）烟道板衬里进行拆除，更换钢板（该项不在本次发包范围内）后进行保温衬里的安装。
4.更换21-H-101A/B、21-H-301炉膛顶部雨帽填充耐火纤维毯。
5.根据施工内容和要求，编制可实施的施工方案。施工方案内容至少包括：组织架构、焊接工艺评定、施工步骤、进度计划、进度保证措施、质量保证措施、风险管控和应急措施
6.施工周期预计为:1、加氢裂化2026年7月2日到2026年7月16日、工期15日；2、制氢2026年6月27日至2026年7月16日，工期20日，需完成所有施工任务，具体以参比人通知为准。因施工迟缓导致的生产延误，询比人有权进行追责。
7.其余未提及的内容以图纸要求为准，材料及修复均应满足设计图纸要求。
8.施工产生的废料及余料，转移到询比人指定的地点。
9.所有材料、施工（含隐蔽工程）均需要经过询比人指定的工程师验收，验收必须符合相关规范和设计图纸的要求。
10、施工过程中材料均由中选人负责，包含衬里、保温钉、防露点漆等。25-H-201辐射室转对流框架（一）烟道钢板更换不在本次发包范围内，但是中选人需根据工序与这块的作业单位合理安排作业。
11.中选人需满足询比人关于环保、安全等各项要求，服从询比人关于施工单位的各项管理及要求。焊工须持有相应类别的有效焊工合格证，且需通过询比人的入厂考试。
12.负责编制衬里修复方案并提供加热炉烘炉方案，指导询比人烘炉作业。
13、质量保证：衬里施工完成后，所修复位置的表面温度不超过70℃，质保期2年。质保金10%，质保期内发生质量问题的，中选人需进行免费维修（含材料和施工）。
六、询比人职责：
1. 提供施工中需要的电源接口、压缩空气、固定照明点照明及其余公用介质。
2. 施工中的工艺隔离处理。
3. 施工中需要使用的脚手架。
4. 施工过程中的吊装。
七、参比人资质要求：
1. 具备中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的石油化工工程施工总承包二级资质。
2. 具备省级及以上部门颁发的安全生产许可证。
3. 具备在有效期内的营业执照。
4. 具有近5年（2021年至今）三项以上加热炉耐火衬里施工或修复业绩。
八、评选方式：
本次评选符合资质的中选人进行报名和报价，经过评审为合同供应商的按报价最低者中选。按下表报价，所有报价均为包工包料，工程量均为暂定，最终按实际工程量乘以中选的单价结算。
	序号
	项目
	材料
	暂定工程量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	21-H-101A/B、21-H-301耐火衬里修复
	促凝型纤维可塑料（CNK-12）
	8.7m³
	
	
	报价包含保温钉

	2
	21-H-101A/B、21-H-301耐火衬里修复
	轻质耐热衬里（JM-100）
	2.82m³
	
	
	报价包含保温钉

	3
	21-H-101A/B、21-H-301耐火衬里修复
	陶纤毯（4号硅酸铝棉毯）
	0.42m³
	
	
	

	4
	21-H-101A/B、21-H-301耐火衬里修复
	促凝型纤维可塑料（CNK-11）
	7.6m³
	
	
	报价包含保温钉

	5
	21-H-101A/B、21-H-301耐火衬里修复
	高铝制耐火隔热砖（NG160-1.0）
	100块
	
	
	报价包含防火胶泥

	6
	21-H-101A/B、21-H-301耐火衬里修复
	轻质耐火砖（NG130-1.0）
	100块
	
	
	报价包含防火胶泥

	7
	21-H-101A/B、21-H-301耐火衬里修复
	陶瓷纤维背衬板（WRCBD-100-300-50）
	2.01m³
	
	
	

	8
	21-H-101A/B、21-H-310耐火衬里修复
	除锈及刷防露点漆
	48.03㎡
	
	
	

	9
	25-H-201辐射室转对流框架（一）烟道板衬里修复
	件号3：纤维板1100
	1.692m³
	
	
	

	10
	25-H-201辐射室转对流框架（一）烟道板衬里修复
	件号4：轻质浇注料IV
	0.975m³
	
	
	报价包含保温钉

	11
	25-H-201辐射室转对流框架（一）烟道板衬里修复
	件号5：轻质浇注料III
	2.412m³
	
	
	报价包含保温钉

	12
	25-H-201辐射室转对流框架（一）烟道板衬里修复
	件号6：陶瓷纤维毯
	0.66m³
	
	
	

	13
	25-H-201辐射室转对流框架（一）烟道板衬里修复
	件号7：陶纤模块
	3.3m³
	
	
	报价包含保温钉

	14
	21-H-101A/B、21-H-301雨帽填充耐火纤维毯更换
	耐火纤维毯
	0.5m³
	
	
	

	15
	合计总价
	                                    








、
