翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司
厦门港古雷港区古雷作业区南8#、南9#泊位生产安全事故
应急预案修订及评审备案发包说明
一、项目名称
厦门港古雷港区古雷作业区南8#南9#泊位生产安全事故应急预案修订、评审、备案项目。
二、公司简介
厦门港古雷港区古雷作业区南8#码头为15万吨级的煤炭卸船专用码头，占地面积16.5775公顷，设计年吞吐量580万吨，其中煤炭490万吨，PTA件杂货90万吨，于2020年9月1日建成使用；
8#码头后方仓储区占地7.1516公顷，有PTA仓库9栋，每栋面积5760平方米。
主要配套生产附属设施及用房8#码头：3台卸船机，煤仓一座，转运站及输煤皮带（含桥架），污水沉淀池，区域变电所，岸电设施。
南9#码头为5万吨级的PTA装船专用码头，占地面积17.89公顷，设计年吞吐量230万吨，于2012年7月20日建成使用。
9#码头后方有PTA仓库6栋，每栋面积5760平方米。
主要配套生产附属设施及用房9#码头：4台门机，三层侯工楼一座，两层行政办公楼一座，消防泵房一座，区域变电所两个，维修间和流机库一座，岸电设施。

三、招标内容
负责翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司生产安全事故应急预案重新修订、评审、并经相关主管部门审核通过，完成预案备案一切工作。

四、要求
1、厦门港口管理局认可并具有三年以上港口企业生产安全事故综合应急预案编制能力的评价机构。
2、该项目内容应符合GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》要求以及其他相关法律法规和标准规范，如有更新，以最新公布为准。
3、该应急预案应包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案等相关内容。
[bookmark: OLE_LINK4]4、此次预案编制需对以下内容进行重新修订（以及发生变更的其他相关信息）：
（1）应急预案附件缺少警报系统分布及覆盖范围、应急指挥部(现场指挥部)位置及救援队伍行动路线、疏散路线、集结点、警戒范围、重要地点的标识、应急资源分布的图纸、周边关系图、事故风险可能导致的影响范围图，不满足《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》第9.7条的要求。
（2）《生产安全事故风险评估报告》中有“低风险”和“较小风险”，不符合要求。
（3）应急预案附件3预案体系与衔接缺少《厦门港防洪防台风应急预案》，不满足《中华人民共和国安全生产法》第八十一条的要求。
（4）应急资源调查报告未列有周边码头应急资源情况，不满足《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》附录B第B.2条的要求。
（5）风险辨识评估报告中风险评估结果与企业码头风险评价报告不符，缺少大型机械倾覆风险、灼烫等风险，不符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》附录A第A.2条“事故风险分析 描述生产经营单位事故风险的类型、事故发生的可能性、危害后果和影响范围”的要求。
5、负责办理厦门港古雷港区古雷作业区南8#南9#泊位应急预案备案工作。
6、发包费用包含编制、备案费用以及召开专家评审会所需的会务费、专家费用、食宿费等一切相关费用。
7、送审版预案报告数量满足专家评审会即可，报批版提供不少于5本纸制档文本及电子档1份；预案通过政府部门备案后负责提供预案纸质版印刷文本10本。

五、工期
2025年8月10日前，完成翔鹭码头生产安全事故综合应急预案评审及主管部门备案。
六、其他要求
本招标说明未尽事项，可在技术交流阶段澄清。
[bookmark: _GoBack]

 (
第 
1
 页 共 
2
 页
)
