
围墙边消防通道清理及树木修整发包说明
一、项目名程：PX厂区围墙边消防通道路面清理及树木修整工程
二、项目地点：福海创公司PX厂区
三、作业时间：15天
四、发包内容：
1、对PX厂区围墙边约3公里的绿化树旁枝（树枝超出路沿石，影响消防通道）进行修剪、砍除，并负责将树枝等清运出厂。
2、对PX厂区围墙边约3公里的消防通道路面进行一次全面的清理，并负责将垃圾清运出厂。
3、对PX厂区围墙边约3公里的绿化树林里面的垃圾进行一次全面清理，并负责将垃圾清运出厂。
五、验收标准：

1、绿化树超出路沿石且影响车辆通行的部分旁枝须全部砍除。
2、道路上的砖头、石块等垃圾全部清理干净并运出厂区，可回收利用的废金属等收集并转运到厂区临时堆场。
3、绿化带里面的砖头、石块等垃圾全部清理干净并运出厂区。
六、作业要求：
1、作业施工所需要的人力、工具、设备、运输车辆、安全防护等全部由承包商负责提供。

2、作业施工产生的一切安全问题均由承包商负责。
3、承包商工人在厂区须遵守公司的厂规厂纪。
4、承包商作业造成道路污染、绿化损坏等问题，均由承包商负责恢复。如造成环保问题均由承包商负责全部责任。
六、其它
工程费用采取总包干方式，包括管理费用、利润、风险费、税金、工人保险等。
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