福海创石化装载机等流机日常维修、保养项目
发包说明
一、工程名称：福海创热电、码头团队装载机维修和保养项目
2、 工作地点：漳州市古雷经济开发区福海创热电、9#码头厂区
三、甲方：福建福海创石油化工有限公司
四、乙方：承包商
五、合同期限：2019年4月  日-2020年4月  日
六、承包方资质：
投标单位应有相应行政机关认定的作业资质。本案涉及到装载机相关维修保养内容，要求承包商具备装载机同类项目检修业绩，并且有自己固定的施工人员，施工人员须有装载机检修经验，承揽项目后不得随意更换人员。
七、维护保养及修理时间安排及要求：
1、为了保证生产的正常运行，24小时不定期维修作业。即卸煤、转运、供燃料期间出现设备故障时应有人员及时处理，保障生产不停。
2、在码头、热电设备同时出现故障时，均能保障双方设备得到及时有效维修处理。
八、付款方式：
1、装载机维修、日常保养采用月结方式，每月结算合同总价的1/12。甲方收到乙方开具的16%增值税专用发票后20个工作日内支付每月维修、保养费。
2、按实结算部分
（1）合同执行期间发生需要更换配件的情况，由乙方报给甲方进行确认，乙方所列出的各类配件价格清单作为合同附件，供甲方选择使用。
（2）甲方可向乙方购买配件也可自己提供。所需更换的配件，由甲方提供的，在维修更换时乙方不再收取维修费，配件出现质量问题由甲方负责重新提供；甲方要求乙方提供的配件，90天内出现质量问题由乙方负责重新免费更换。
（3）乙方提供配件经甲方确认后，采用月结方式。费用报审流程按照甲方公司要求执行，甲方在收到乙方开具法定的增值税专用发票，确认无误后20个工作日内向乙方付款。
九、作业量说明：
1、合同范围内的设备清单
	区域
	设备名称
	设备型号
	设备厂家
	数量

	热电
	装载机
	XG951Ⅲ
	厦门厦工机械股份有限公司
	1

	
	推土机
	XG4221L
	厦工（重型机器有限公司
	1

	码头
	装载机
	LG-850
	龙工(福建)机械有限公司
	6

	
	装载机
	SL50WA
	福建山推机械设备有限公司
	6

	
	洒水车
	东风福瑞卡
	东风公司
	1

	
	扫地车
	MN-I800/MN-E8006
	南通明诺机械有限公司
	1


2、13台装载机、1台推土机、1台洒水车、1台小型扫地车的日常保养。
3、13台装载机、1台推土机、1台洒水车、1台小型扫地车的故障维修和配件（含油品）供应。
十、作业说明及要求：
1、装载机/推土机/洒水车/扫地车所需检修备件、油品、轮胎由承包商提供。备件清单详见附件二、附件三，备件种类不足部分签订合同前由双方商议增加。
2、乙方负责常年日常维护保养、配件更换及缺陷处理等。乙方负责维护保养修理方案和技术措施，并负责维护保养修理后现场卫生及调试工作。
3、负责提供维护保养修理时所需配件及修理工器具，配件必须保证质量，有配件材料出厂证明书及合格证。
4、我司只承担车辆正常使用时产生的大修费用，车辆异常使用造成的配件更换、油品消耗及大修费用由承揽商负责。
5、车辆大修定义：发动机总成、变速箱、变矩器总成、桥总成维修。附件二清单中发动机总成、变速箱总成、桥总成维修单独按次计算，每次以实际维修完好为标准，未发生大修不进行收费。
6、车辆维修保养严格按《操作维护说明书》规定进行维护保养。承揽商应根据车辆的使用情况、使用时间合理安排车辆的保养维修，必须保证不得因维修维修保养等原因导致车辆数量不足，影响我司生产。若未按《操作维护说明》规定进行维修保养发生：a、三次警告未能及时提供服务；b、三次维修质量差等不利于我司之行为，由设备提出并通知采购部门取消其承揽资格。
7、车辆生产过程中的抢修工作：一般故障24小时内完成，重大故障（发动机、变速箱、驱动桥等）72小时完成修复。
8、承揽商在维修保养时必须注意人身、设备安全，严格按有关规程施工，一切安全责任由承揽商负责，若给我司造成损失时，一切由承揽商赔偿。
9、承揽商要做好维修记录和换油保养记录备查。
10、安全管理：检修期间承包商需设置人员安全管理机制，检修作业必须服从码头环安、公司环安管理规定。维修人员应遵守公司相关的安全规程，并接受公司安全及管理人员的监督检查，若出现违章行为，将对进行罚款，造成损失的，将根据损失情况进行索赔。
11、若发生争议按国家交通部门发布车辆维修管理办法执行。
十一、报价说明：
1、本次报价包含13台装载机（6台龙工LG850型、6台山推SL50WA型、1台厦工XG951III型）、1台厦工XG4221L型推土机的维修、保养劳务费和维修中需要的配件费（含油品）。洒水车和扫地车维修、保养内容少，涵盖在装载机维保费内，配件单独计算。
2.合同价款中所包含的风险范围包含：（1）因工程项目清单有错、漏，导致工程报价不准确 ，（2）因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化；（3）按合同工期完工所采取的赶工措施。
3、承包商应在交标日之前到现场了解现场情况，如至交标日承包商未到现场了解情况，我司将视为承包商对现场已充分了解。中标后承包商不得以现场不清为由向甲方要求追加任何费用。
十二、损害赔偿：
本案实施中如损及本公司或第三人之权益时，悉由承包人支付赔偿，若受害人向本公司要求赔偿，承包人在未解决前，本公司得保留支付其应得工款。
十三、保险：
1、自检修工具器材运抵工地日起，由承包商投保营造工程综合责任险（保费由承包商负责），承包商应投保其所有营造机具、人员之综合保险并提供保单正本及缴费收据复印件送交甲方备查。
2、本工程契约签妥后，承包商应自行向产物保险公司投保
3、上列保险，保险单应以本公司指定第三人为受益人，遇有意外事故可能导致赔偿请求时，贵司应即依照保险公司规定办理，保险单上约定之自负额及超出保险赔偿金额至取得和解书为止，均应由贵司自行负责，且不得要求本公司任何给付。保险期限为自开工日起至本工程完工日且办妥保固切结手续为止。
十四、其它：
1、入厂后需做好相应检修票或动火票等，并经甲方之使用单位确认后，方可施工。
2、现场吊装及吊点设置由承包商自行解决,需要提供叉车或装载机配合的话由码头提供。
3、本工程所需临时配电箱、电源线、照明用具等均由承包商自行携带，甲方指定接入点，由承包商具备电气资质人员接入。
[bookmark: OLE_LINK1]4、工程施工过程中产生的民生及工程废弃物，承包商须清理集中到指定地点。
5、承包商每日施工完成后，须清理周围环境，保证施工范围内环境清洁。
6、入厂作业规定依甲方规定办理。
十五、保养内容：
装载机、推土机服务项目
	序号
	保养服务时间
	保养服务项目
	备注

	1
	每天（10小时）
	检查冷却水量或清洗水箱
	

	
	
	检查机油底壳、调速器（喷油泵）机油面
	

	
	
	检查皮带是否松动、损坏
	

	
	
	检查柴油机启动性、烟色、异常噪声
	

	
	
	检查行车制动性能
	

	
	
	检查方向灵活性
	

	
	
	检查各系统油、水、气渗漏
	

	
	
	检查监测仪表工作情况
	

	
	
	检查各部位有异响、过热现象
	

	
	
	检查轮胎的气压、是否开缝、异常磨损
	

	
	
	检查开关、踏板、手柄、按钮工作是否正常
	

	
	
	检查各部位螺栓、螺母、是否松动
	

	
	
	检查操作杆灵活性、并加注润滑脂
	

	
	
	各铰接点、轴销套加注润滑油脂
	

	
	
	各传动轴、风扇轴等各点加注润滑油脂
	

	
	
	清洗装载机
	

	2
	每50小时保养
	从燃油箱排水，沉渣
	

	
	
	润滑工作装置各销轴、风扇轴及传动轴
	

	
	
	润滑传动轴中心支架
	

	
	
	润滑车架铰接销轴、摆动架支撑销轴、转向缸销轴
	

	3
	每100小时保养
	检查液压油箱油位，加油
	

	
	
	清洗散热器组
	

	
	
	清洁空调空滤
	

	4
	每250小时保养
	更换发动机机油，更换滤芯
	

	
	
	检查发动机皮带和发电机皮带张紧度，进行调整
	

	
	
	检查并紧固轮胎螺栓
	

	
	
	清洁空调空滤器、空气滤清器
	

	
	
	检查并调整空调压缩机皮带
	

	
	
	更换空气滤芯
	

	
	
	检查电解液高度
	

	5
	每500小时保养
	更换燃油滤芯
	

	
	
	更换变速箱滤芯
	

	
	
	润滑主转动轴花键
	

	6
	每1000小时保养
	换变速箱油，清洁滤网
	

	
	
	清洁箱体呼吸器
	

	
	
	检查增压器紧固情况
	

	
	
	更换制动油
	

	
	
	检查增压器转子间隙
	

	7
	每
2000
小
时
保
养
	更换液压油及滤芯
	

	
	
	更换油箱呼吸器滤芯
	

	
	
	更换桥油
	

	
	
	检查叉车盘磨损情况
	

	
	
	检查发动机、检查发动机气门并调整气门间隙
	

	
	
	检查减震器
	

	
	
	更换空调空气滤芯
	

	
	
	清洗并检查增压器
	

	
	
	校检制动系统压力表的准确性
	

	
	
	空调环保冷媒加装
	

	
	
	空调系统全面清洁保养
	

	8
	每2400小时保养
	按柴油机说明书对柴油机进行检修
	

	
	
	对变速箱、变矩器进行解体检修
	

	
	
	对前后桥、差速器、轮矩器进行解体检查
	

	
	
	对转向机、转向阀等解体检查并校正转向角度
	

	
	
	通过工作油缸的自然下降量，检查分配阀，工作油缸的密封性
	


推土机保养具体内容参照装载机执行。另由于洒水车和扫地车维修、保养内容少，可以涵盖在以上项目内。





